
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020

№ 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от
13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя
России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ
Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 №
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя
России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ
Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр;
Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ министерства строительства Тульской области от 19.02.2025 № 7
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации 71. Тульская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Тульская область

Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Каменка, в районе д. 313.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Каменка, в районе д. 313.

 (наименование работ и затрат)
Составлен  ресурсно-индексным методом
Основание Дефектный акт

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен  I квартал 2026 года

Сметная стоимость  1 230,39 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 008,52 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 41,60 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 5,47 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 111,50 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 11,64 чел.-ч.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу
измерения коэффициенты всего с учетом

коэффициентов
на единицу измерения в
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 8х10 м)

1 ГЭСН01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) 1000 м2 0,1063296 1 0,1063296

Объем=(11,36*9,36) / 1000
91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 0,35 0,0372154 828,16 1,38 1 142,86 42,53

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,35 0,0372154 483,13 17,98
Итого прямые затраты 60,51
ФОТ 17,98

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 16,54
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 8,27

Всего по позиции 802,41 85,32
2 ГЭСН01-01-018-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах

объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-
0,45) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,03018 1 0,03018

Объем=(9,8*7,8*0,29+(10,36*8,36-9,8*7,8)*0,4+(11,36*9,36-10,36*8,36)*0,2) / 1000
91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша

0,4 м3
маш.-ч 45,5 1,37319 947,64 1,32 1 250,88 1 717,70

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 45,5 1,37319 483,13 663,43
Итого прямые затраты 2 381,13
ФОТ 663,43

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 610,36
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 305,18

Всего по позиции 109 233,60 3 296,67
3 02-15-1-01-0005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на
расстояние 5 км

1т груза 42,252 1 42,252 116,79 4 934,61

Объем=30,18*1,4
Всего по позиции 4 934,61

4 ГЭСН01-02-014-03 Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 100 м3 0,1732192 1 0,1732192
Объем=(10,36*8,36*0,2) / 100

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 18,54 3,211484 357,64 1 148,56
91.08.09-001 Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6

кВт (8 л.с.)
маш.-ч 9 1,5589728 51,85 80,83

Итого прямые затраты 1 229,39
ФОТ 1 148,56

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 1 056,68
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 528,34

Всего по позиции 16 247,68 2 814,41
5 ГЭСН27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из

щебня
100 м3 0,01017 1 0,01017

Объем=(36,32*0,28*0,1) / 100
1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 21,6 0,219672 351,37 77,19

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,59 0,0263403 887,54 1,38 1 224,81 32,26
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,59 0,0263403 564,70 14,87

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 2,3 0,023391 1 933,00 1,38 2 667,54 62,40
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,3 0,023391 564,70 13,21

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 2,46 0,0250182 1 630,81 40,80

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 2,46 0,0250182 483,13 12,09
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.-ч 12,21 0,1241757 2 391,60 1,48 3 539,57 439,53

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 12,21 0,1241757 564,70 70,12
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 1,04 0,0105768 1 483,52 15,69

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,04 0,0105768 420,38 4,45
01.7.03.01-0001 Вода м3 7 0,07119 35,71 1,04 37,14 2,64

П,Н 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород м3 0 0
Итого прямые затраты 785,25
ФОТ 191,93Страница 2
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Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 282,14
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 257,19

Всего по позиции 130 243,85 1 324,58
6 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 1,28142 1 1,28142 1 283,82 1 645,11

Объем=1,017*1,26
Всего по позиции 1 645,11

7 ГЭСН27-02-010-09 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других
видах покрытий

100 м 0,3632 1 0,3632

Объем=36,32 / 100
2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 32,66 11,862112 341,95 4 056,25
2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 15,97 5,800304 373,33 2 165,43
2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 15,97 5,800304 420,38 2 438,33

91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором,
грузоподъемность 1,5 т

маш.-ч 0,32 0,116224 735,21 1,37 1 007,24 117,07

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,32 0,116224 420,38 48,86
91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,

номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
маш.-ч 0,2 0,07264 683,72 49,67

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,2 0,07264 420,38 30,54
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0005 0,0001816 70 296,20 1,3 91 385,06 16,60
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,008 0,0029056 5 156,79 14,98
11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
м3 0,1 0,03632 10 082,68 1,3 13 107,48 476,06

Н 05.2.03.04 Камни бортовые бетонные м3 1,6 0,58112
Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 4,9 1,77968

Итого прямые затраты 9 413,79
ФОТ 8 739,41

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 9 875,53

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 6 729,35

Всего по позиции 71 637,31 26 018,67
8 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) м3 0,58112 1 0,58112 7 444,62 2,06 15 335,92 8 912,01

Всего по позиции 8 912,01
9 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 1,77968 1 1,77968 5 364,13 9 546,43

Всего по позиции 9 546,43
10 ГЭСН27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в

земляном полотне: сплошной
1000 м2 0,08 1 0,08

Объем=(10*8) / 1000
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,7 2,216 348,23 771,68

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,52 0,2016 887,54 1,38 1 224,81 246,92
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,52 0,2016 564,70 113,84

91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т маш.-ч 1,02 0,0816 2 190,26 1,48 3 241,58 264,51
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,02 0,0816 564,70 46,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,024 653,49 15,68
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,3 0,024 420,38 10,09

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,00013 0,0000104 55 898,18 1,33 74 344,58 0,77
П,Н 01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,

термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
м2 0 0

Итого прямые затраты 1 469,57
ФОТ 941,69

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 1 384,28
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 261,86

Всего по позиции 51 446,38 4 115,71
11 ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность

при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
м2 88 1 88 68,71 1,16 79,70 7 013,60

Объем=80*1,1
Всего по позиции 7 013,60

12 ГЭСН27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного
или известнякового щебня

100 м2 0,8 1 0,8

Объем=80 / 100
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 24,3 19,44 370,19 7 196,49
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91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 0,92 1 630,81 1 500,35

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,15 0,92 483,13 444,48
91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 1,3 1,04 2 053,29 2 135,42

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,3 1,04 483,13 502,46
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,47 0,376 1 483,52 557,80

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,47 0,376 420,38 158,06
01.7.03.01-0001 Вода м3 2 1,6 35,71 1,04 37,14 59,42

Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 13,92
Итого прямые затраты 12 554,48
ФОТ 8 301,49

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 9 380,68

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 6 392,15

Всего по позиции 35 409,14 28 327,31
13 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 20-40 мм
м3 13,92 1 13,92 1 892,90 0,84 1 590,04 22 133,36

Всего по позиции 22 133,36
14 ГЭСН27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или

исключать к норме 27-07-002-01
100 м2 -0,8 1 -0,8

Объем=-80 / 100
Уменьшение толщины слоя до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 0,54 2 -0,864 370,19 -319,84
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
маш.-ч 0,1 2 -0,16 1 630,81 -260,93

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,1 2 -0,16 483,13 -77,30
Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 2 -2,4

Итого прямые затраты -658,07
ФОТ -397,14

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 -448,77

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 -305,80

Всего по позиции 1 765,80 -1 412,64
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 20-40 мм
м3 -2,4 1 -2,4 1 892,90 0,84 1 590,04 -3 816,10

Всего по позиции -3 816,10
16 ГЭСН27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного

или известнякового щебня (расклинцовка)
100 м2 0,8 1 0,8

Объем=80 / 100
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 24,3 19,44 370,19 7 196,49

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 0,92 1 630,81 1 500,35

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,15 0,92 483,13 444,48
91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 1,3 1,04 2 053,29 2 135,42

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,3 1,04 483,13 502,46
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,47 0,376 1 483,52 557,80

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,47 0,376 420,38 158,06
01.7.03.01-0001 Вода м3 2 1,6 35,71 1,04 37,14 59,42

Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 13,92
Итого прямые затраты 12 554,48
ФОТ 8 301,49

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 9 380,68

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 6 392,15

Всего по позиции 35 409,14 28 327,31
17 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 13,92 1 13,92 1 283,82 17 870,77

Всего по позиции 17 870,77
18 ГЭСН27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или

исключать к норме 27-07-002-01
100 м2 -0,8 1 -0,8

Объем=-80 / 100
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Уменьшение толщины слоя до 5 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 0,54 7 -3,024 370,19 -1 119,45

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,1 7 -0,56 1 630,81 -913,25

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,1 7 -0,56 483,13 -270,55
Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 7 -8,4

Итого прямые затраты -2 303,25
ФОТ -1 390,00

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 -1 570,70

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 -1 070,30

Всего по позиции 6 180,31 -4 944,25
19 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 -8,4 1 -8,4 1 283,82 -10 784,09

Всего по позиции -10 784,09
20 ГЭСН27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в

земляном полотне: сплошной
1000 м2 0,08 1 0,08

Объем=80 / 1000
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,7 2,216 348,23 771,68

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,52 0,2016 887,54 1,38 1 224,81 246,92
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,52 0,2016 564,70 113,84

91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т маш.-ч 1,02 0,0816 2 190,26 1,48 3 241,58 264,51
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,02 0,0816 564,70 46,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,024 653,49 15,68
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,3 0,024 420,38 10,09

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,00013 0,0000104 55 898,18 1,33 74 344,58 0,77
П,Н 01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,

термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
м2 0 0

Итого прямые затраты 1 469,57
ФОТ 941,69

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 1 384,28
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 261,86

Всего по позиции 51 446,38 4 115,71
21 ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность

при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
м2 88 1 88 68,71 1,16 79,70 7 013,60

Объем=80*1,1
Всего по позиции 7 013,60

22 ГЭСН27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из
песка

100 м3 0,08 1 0,08

Объем=(80*0,1) / 100
1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 1,152 351,37 404,78

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1,77 0,1416 1 933,00 1,38 2 667,54 377,72
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,77 0,1416 564,70 79,96

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 4,29 0,3432 1 630,81 559,69

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 4,29 0,3432 483,13 165,81
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.-ч 7,08 0,5664 2 391,60 1,48 3 539,57 2 004,81

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 7,08 0,5664 564,70 319,85
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,74 0,0592 1 483,52 87,82

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,74 0,0592 420,38 24,89
01.7.03.01-0001 Вода м3 5 0,4 35,71 1,04 37,14 14,86

П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0
Итого прямые затраты 4 040,19
ФОТ 995,29

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 1 463,08
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 333,69

Всего по позиции 85 462,00 6 836,96
23 ФСБЦ-02.3.01.02-1116 Песок природный для строительных работ II класс, мелкий м3 8,8 1 8,8 768,47 6 762,54

Объем=8*1,1
Всего по позиции 6 762,54

24 ГЭСН27-07-010-02 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на
основе резиновой крошки: на соединительные элементы

100 м2 0,8 1 0,8
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Объем=80 / 100
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 22,59 18,072 382,74 6 916,88

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,51 0,408 653,49 266,62
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,51 0,408 420,38 171,52

Н 01.7.19.18 Плитки из резиновой крошки м2 101,5 81,2
Итого прямые затраты 7 355,02
ФОТ 7 088,40

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 8 009,89

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 5 458,07

Всего по позиции 26 028,73 20 822,98
25 ТЦ_01.7.19.18_71_710001570

1_17.03.2026_02_1.1
Плитка из резиновой крошки 500х500х40 мм м2 81,2 1 81,2 2 884,43 234 215,72
Всего по позиции 234 215,72

26 ГЭСН01-02-027-04 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 1000 м2 0,023424 1 0,023424
Объем=(11,36*9,36-10,16*8,16) / 1000

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 100 2,3424 373,33 874,49
Итого прямые затраты 874,49
ФОТ 874,49

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 89 89 778,30

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 41 41 358,54

Всего по позиции 85 866,21 2 011,33
27 ФСБЦ-16.2.01.01-0031 Почвогрунт садовый м3 4,6848 1 4,6848 849,97 1,04 883,97 4 141,22

Объем=23,424*0,2
Всего по позиции 4 141,22

28 ГЭСН47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 0,23424 1 0,23424

Объем=23,424 / 100
2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 5 1,1712 341,95 400,49
2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 0,67 0,1569408 373,33 58,59

91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 1,3 0,304512 1 483,52 451,75
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,3 0,304512 420,38 128,01

01.7.03.01-0001 Вода м3 10 2,3424 35,71 1,04 37,14 87,00
Н 16.2.02.07 Семена газонных трав кг 2 0,46848

Итого прямые затраты 1 125,84
ФОТ 587,09

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 604,70
Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 422,70

Всего по позиции 9 192,45 2 153,24
29 ФСБЦ-16.2.02.01-0001 Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» кг 0,46848 1 0,46848 271,55 1,47 399,18 187,01

Всего по позиции 187,01
Итоги по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 8х10 м) :
     Всего прямые затраты (справочно) 362 128,18
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 33 038,04
               Эксплуатация машин 14 614,07
               Оплата труда машинистов (Отм) 3 967,76
               Материалы 305 573,70
               Перевозка 4 934,61
     Строительные работы 433 669,10
          Строительные работы 428 734,49
               в том числе:
                    оплата труда 33 038,04
                    эксплуатация машин и механизмов 14 614,07
                    оплата труда машинистов (Отм) 3 967,76
                    материалы 305 573,70
                    накладные расходы 42 207,67
                    сметная прибыль 29 333,25
          Перевозка 4 934,61
     Всего ФОТ (справочно) 37 005,80
     Всего накладные расходы (справочно) 42 207,67
     Всего сметная прибыль (справочно) 29 333,25
Всего по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 8х10 м) 433 669,10
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 234 215,72
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          Затраты труда рабочих 89,2124168
          Затраты труда машинистов 8,1980834

Раздел 2. Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт.
30 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0014581 1 0,0014581

Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,408268 341,95 139,61

Итого прямые затраты 139,61
ФОТ 139,61

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 124,25
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 55,84

Всего по позиции 219 257,94 319,70
31 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00528 1 0,00528

Объем=0,66*8/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 1,04544 396,86 414,89

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0007392 1 650,12 1,22
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0007392 564,70 0,42

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0010032 653,49 0,66
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0010032 420,38 0,42

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00528
Итого прямые затраты 417,61
ФОТ 415,73

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 424,04

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 241,12

Всего по позиции 205 070,08 1 082,77
32 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0014581 1 0,0014581

Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,1968435 341,95 67,31

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0262458 1 054,72 27,68
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0262458 564,70 14,82

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0086465 8,54 1,8 15,37 0,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,000175 653,49 0,11

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,000175 420,38 0,07
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0025517 35,71 1,04 37,14 0,09
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,364525 12,83 1,06 13,60 4,96

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,1487262
Итого прямые затраты 115,17
ФОТ 82,20

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 83,84

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 47,68

Всего по позиции 169 185,93 246,69
33 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,1487262 1 0,1487262 5 364,13 797,79

Всего по позиции 797,79
34 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,08 1 0,08

Объем=8 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,952 396,86 377,81

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00224 653,49 1,46
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00224 420,38 0,94

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 380,21
ФОТ 378,75

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 352,24
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 234,83

Всего по позиции 12 091,00 967,28
35 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_2.1
Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм шт 1 1 1 104 113,57 104 113,57
Всего по позиции 104 113,57
Итоги по разделу 2 Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 105 963,96
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 999,62
               Эксплуатация машин 31,26
               Оплата труда машинистов (Отм) 16,67
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               Материалы 104 916,41
     Строительные работы 107 527,80
          в том числе:
               оплата труда 999,62
               эксплуатация машин и механизмов 31,26
               оплата труда машинистов (Отм) 16,67
               материалы 104 916,41
               накладные расходы 984,37
               сметная прибыль 579,47
     Всего ФОТ (справочно) 1 016,29
     Всего накладные расходы (справочно) 984,37
     Всего сметная прибыль (справочно) 579,47
Всего по разделу 2 Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт. 107 527,80
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 104 113,57
          Затраты труда рабочих 2,6025515
          Затраты труда машинистов 0,0304032

Раздел 3. Тренажер Бицепс 1205х1113х1116 мм - 1 шт.
36 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007956 1 0,0007956

Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,222768 341,95 76,18

Итого прямые затраты 76,18
ФОТ 76,18

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 67,80
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 30,47

Всего по позиции 219 268,48 174,45
37 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
38 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007956 1 0,0007956

Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,107406 341,95 36,73

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0143208 1 054,72 15,10
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0143208 564,70 8,09

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0047179 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000955 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000955 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013923 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,1989 12,83 1,06 13,60 2,71

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0811512
Итого прямые затраты 62,85
ФОТ 44,86

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 45,76

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 26,02

Всего по позиции 169 218,20 134,63
39 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0811512 1 0,0811512 5 364,13 435,31

Всего по позиции 435,31
40 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
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4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47
П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
41 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_3.1
Тренажер Бицепс 1205х1113х1116 мм шт 1 1 1 109 153,38 109 153,38
Всего по позиции 109 153,38
Итоги по разделу 3 Тренажер Бицепс 1205х1113х1116 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 110 126,64
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 509,27
               Эксплуатация машин 16,90
               Оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               Материалы 109 591,45
     Строительные работы 110 922,82
          в том числе:
               оплата труда 509,27
               эксплуатация машин и механизмов 16,90
               оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               материалы 109 591,45
               накладные расходы 501,71
               сметная прибыль 294,47
     Всего ФОТ (справочно) 518,29
     Всего накладные расходы (справочно) 501,71
     Всего сметная прибыль (справочно) 294,47
Всего по разделу 3 Тренажер Бицепс 1205х1113х1116 мм - 1 шт. 110 922,82
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 109 153,38
          Затраты труда рабочих 1,328894
          Затраты труда машинистов 0,0164075

Раздел 4. Уличный тренажер для спины наклонный 973х710х871 мм - 1 шт.
42 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007082 1 0,0007082

Объем=(0,681*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,198296 341,95 67,81

Итого прямые затраты 67,81
ФОТ 67,81

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 60,35
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 27,12

Всего по позиции 219 260,10 155,28
43 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
44 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007082 1 0,0007082

Объем=(0,681*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,095607 341,95 32,69

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0127476 1 054,72 13,45
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0127476 564,70 7,20

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0041996 8,54 1,8 15,37 0,06
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,000085 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,000085 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0012394 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,17705 12,83 1,06 13,60 2,41
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Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0722364
Итого прямые затраты 55,96
ФОТ 39,93

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 40,73

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 23,16

Всего по позиции 169 231,86 119,85
45 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0722364 1 0,0722364 5 364,13 387,49

Всего по позиции 387,49
46 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
47 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_4.1
Уличный тренажер для спины наклонный 973х710х871 мм шт 1 1 1 39 112,82 39 112,82
Всего по позиции 39 112,82
Итоги по разделу 4 Уличный тренажер для спины наклонный 973х710х871 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 40 023,00
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 496,86
               Эксплуатация машин 15,24
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,13
               Материалы 39 502,77
     Строительные работы 40 800,49
          в том числе:
               оплата труда 496,86
               эксплуатация машин и механизмов 15,24
               оплата труда машинистов (Отм) 8,13
               материалы 39 502,77
               накладные расходы 489,23
               сметная прибыль 288,26
     Всего ФОТ (справочно) 504,99
     Всего накладные расходы (справочно) 489,23
     Всего сметная прибыль (справочно) 288,26
Всего по разделу 4 Уличный тренажер для спины наклонный 973х710х871 мм - 1 шт. 40 800,49
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 39 112,82
          Затраты труда рабочих 1,292623
          Затраты труда машинистов 0,0148238

Раздел 5. Велотренажер 812х547х1288 мм - 1 шт.
48 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007082 1 0,0007082

Объем=(0,681*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,198296 341,95 67,81

Итого прямые затраты 67,81
ФОТ 67,81

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 60,35
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 27,12

Всего по позиции 219 260,10 155,28
49 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87
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Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
50 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007082 1 0,0007082

Объем=(0,681*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,095607 341,95 32,69

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0127476 1 054,72 13,45
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0127476 564,70 7,20

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0041996 8,54 1,8 15,37 0,06
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,000085 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,000085 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0012394 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,17705 12,83 1,06 13,60 2,41

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0722364
Итого прямые затраты 55,96
ФОТ 39,93

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 40,73

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 23,16

Всего по позиции 169 231,86 119,85
51 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0722364 1 0,0722364 5 364,13 387,49

Всего по позиции 387,49
52 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
53 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_5.1
Велотренажер 812х547х1288 мм шт 1 1 1 60 014,46 60 014,46
Всего по позиции 60 014,46
Итоги по разделу 5 Велотренажер 812х547х1288 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 60 924,64
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 496,86
               Эксплуатация машин 15,24
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,13
               Материалы 60 404,41
     Строительные работы 61 702,13
          в том числе:
               оплата труда 496,86
               эксплуатация машин и механизмов 15,24
               оплата труда машинистов (Отм) 8,13
               материалы 60 404,41
               накладные расходы 489,23
               сметная прибыль 288,26
     Всего ФОТ (справочно) 504,99
     Всего накладные расходы (справочно) 489,23
     Всего сметная прибыль (справочно) 288,26
Всего по разделу 5 Велотренажер 812х547х1288 мм - 1 шт. 61 702,13
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 60 014,46
          Затраты труда рабочих 1,292623
          Затраты труда машинистов 0,0148238

Раздел 6. Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт.
54 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,215208 341,95 73,59
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Итого прямые затраты 73,59
ФОТ 73,59

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 65,50
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 29,44

Всего по позиции 219 268,80 168,53
55 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
56 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,103761 341,95 35,48

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0138348 1 054,72 14,59
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0138348 564,70 7,81

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0045578 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000922 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000922 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013451 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,19215 12,83 1,06 13,60 2,61

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0783972
Итого прямые затраты 60,71
ФОТ 43,33

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 44,20

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 25,13

Всего по позиции 169 190,74 130,04
57 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0783972 1 0,0783972 5 364,13 420,53

Всего по позиции 420,53
58 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
59 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_6.1
Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм шт 1 1 1 76 276,77 76 276,77
Всего по позиции 76 276,77
Итоги по разделу 6 Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 77 230,52
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 505,43
               Эксплуатация машин 16,39
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               Материалы 76 699,96
     Строительные работы 78 020,92
          в том числе:
               оплата труда 505,43
               эксплуатация машин и механизмов 16,39
               оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               материалы 76 699,96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 12

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Антонова Лариса Григорьевна
Руководитель группы
Сертификат 00DA81E12AB12AA404878A44E643CEFB20
Действителен с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата и время подписания 05.06.2026 12:04:03



               накладные расходы 497,85
               сметная прибыль 292,55
     Всего ФОТ (справочно) 514,17
     Всего накладные расходы (справочно) 497,85
     Всего сметная прибыль (справочно) 292,55
Всего по разделу 6 Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт. 78 020,92
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 76 276,77
          Затраты труда рабочих 1,317689
          Затраты труда машинистов 0,0159182

Раздел 7. Тренажер Жим ногами 1059х521х1117 мм - 1 шт.
60 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,215208 341,95 73,59

Итого прямые затраты 73,59
ФОТ 73,59

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 65,50
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 29,44

Всего по позиции 219 268,80 168,53
61 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
62 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,103761 341,95 35,48

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0138348 1 054,72 14,59
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0138348 564,70 7,81

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0045578 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000922 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000922 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013451 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,19215 12,83 1,06 13,60 2,61

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0783972
Итого прямые затраты 60,71
ФОТ 43,33

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 44,20

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 25,13

Всего по позиции 169 190,74 130,04
63 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0783972 1 0,0783972 5 364,13 420,53

Всего по позиции 420,53
64 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
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65 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570
1_17.03.2026_02_7.1

Тренажер Жим ногами 1059х521х1117 мм шт 1 1 1 80 170,33 80 170,33
Всего по позиции 80 170,33
Итоги по разделу 7 Тренажер Жим ногами 1059х521х1117 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 81 124,08
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 505,43
               Эксплуатация машин 16,39
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               Материалы 80 593,52
     Строительные работы 81 914,48
          в том числе:
               оплата труда 505,43
               эксплуатация машин и механизмов 16,39
               оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               материалы 80 593,52
               накладные расходы 497,85
               сметная прибыль 292,55
     Всего ФОТ (справочно) 514,17
     Всего накладные расходы (справочно) 497,85
     Всего сметная прибыль (справочно) 292,55
Всего по разделу 7 Тренажер Жим ногами 1059х521х1117 мм - 1 шт. 81 914,48
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 80 170,33
          Затраты труда рабочих 1,317689
          Затраты труда машинистов 0,0159182

Раздел 8. Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт.
66 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,002256 1 0,002256

Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,63168 341,95 216,00

Итого прямые затраты 216,00
ФОТ 216,00

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 192,24
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 86,40

Всего по позиции 219 255,32 494,64
67 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,002256 1 0,002256

Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,30456 341,95 104,14

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,040608 1 054,72 42,83
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,040608 564,70 22,93

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0133781 8,54 1,8 15,37 0,21
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0002707 653,49 0,18

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0002707 420,38 0,11
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,003948 35,71 1,04 37,14 0,15
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,564 12,83 1,06 13,60 7,67

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,230112
Итого прямые затраты 178,22
ФОТ 127,18

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 129,72

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 73,76

Всего по позиции 169 193,26 381,70
68 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,230112 1 0,230112 5 364,13 1 234,35

Всего по позиции 1 234,35
69 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный

бетонный фундамент
100 шт 0,08 1 0,08

Объем=(4*2) / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 3,524 373,33 1 315,61

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,1264 653,49 82,60
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,1264 420,38 53,14

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 2,256 86,26 194,60
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 2,256 420,38 948,38

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0024
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 8

Итого прямые затраты 2 594,33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 14

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Антонова Лариса Григорьевна
Руководитель группы
Сертификат 00DA81E12AB12AA404878A44E643CEFB20
Действителен с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата и время подписания 05.06.2026 12:04:03



ФОТ 2 317,13
Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 154,93
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 436,62

Всего по позиции 77 323,50 6 185,88
70 ФСБЦ-01.7.15.02-0033 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся,

с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм
100 шт 0,08 1 0,08 375,05 1,09 408,80 32,70

Объем=(4*2) / 100
Всего по позиции 32,70

71 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,62 1 0,62
Объем=((4+27)*2) / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 7,378 396,86 2 928,03
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,01736 653,49 11,34

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,01736 420,38 7,30
П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

Итого прямые затраты 2 946,67
ФОТ 2 935,33

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 729,86
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 819,90

Всего по позиции 12 091,02 7 496,43
72 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570

1_17.03.2026_02_8.1
Диван парковый ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА 2000х690х800 мм шт 2 1 2 23 075,41 46 150,82
Всего по позиции 46 150,82
Итоги по разделу 8 Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 53 353,09
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 4 563,78
               Эксплуатация машин 331,76
               Оплата труда машинистов (Отм) 1 031,86
               Материалы 47 425,69
     Строительные работы 61 976,52
          в том числе:
               оплата труда 4 563,78
               эксплуатация машин и механизмов 331,76
               оплата труда машинистов (Отм) 1 031,86
               материалы 47 425,69
               накладные расходы 5 206,75
               сметная прибыль 3 416,68
     Всего ФОТ (справочно) 5 595,64
     Всего накладные расходы (справочно) 5 206,75
     Всего сметная прибыль (справочно) 3 416,68
Всего по разделу 8 Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт. 61 976,52
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 46 150,82
          Затраты труда рабочих 11,83824
          Затраты труда машинистов 2,4406387

Раздел 9. Урна 340х280х700 мм - 1 шт.
73 ГЭСН01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на

автомобиле, группа грунтов 2
100 шт 0,01 1 0,01

Объем=1 / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 13,1 0,131 341,95 44,80

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 14,3 0,143 2 088,77 1,34 2 798,95 400,25

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 14,3 0,143 483,13 69,09
Итого прямые затраты 514,14
ФОТ 113,89

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 89 89 101,36

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 41 41 46,69

Всего по позиции 66 219,00 662,19
74 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0001142 1 0,0001142

Объем=(0,28*0,34*0,12) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,015417 341,95 5,27

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0020556 1 054,72 2,17
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0020556 564,70 1,16

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0006772 8,54 1,8 15,37 0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000137 653,49 0,01
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4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000137 420,38 0,01
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0001999 35,71 1,04 37,14 0,01
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,02855 12,83 1,06 13,60 0,39

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0116484
Итого прямые затраты 9,03
ФОТ 6,44

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 6,57

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 3,74

Всего по позиции 169 352,01 19,34
75 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0116484 1 0,0116484 5 364,13 62,48

Всего по позиции 62,48
76 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный

бетонный фундамент
100 шт 0,01 1 0,01

Объем=1 / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 0,4405 373,33 164,45

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,0158 653,49 10,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,0158 420,38 6,64

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 0,282 86,26 24,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 0,282 420,38 118,55

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0003
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 1

Итого прямые затраты 324,30
ФОТ 289,64

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 269,37
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 179,58

Всего по позиции 77 325,00 773,25
77 ФСБЦ-01.7.15.02-0002 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся,

с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
100 шт 0,04 1 0,04 797,93 1,09 869,74 34,79

Объем=4 / 100
Всего по позиции 34,79

78 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570
1_17.03.2026_02_9.1

Урна 340х280х700 мм шт 1 1 1 3 344,26 3 344,26
Всего по позиции 3 344,26
Итоги по разделу 9 Урна 340х280х700 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 4 289,00
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 214,52
               Эксплуатация машин 437,10
               Оплата труда машинистов (Отм) 195,45
               Материалы 3 441,93
     Строительные работы 4 896,31
          в том числе:
               оплата труда 214,52
               эксплуатация машин и механизмов 437,10
               оплата труда машинистов (Отм) 195,45
               материалы 3 441,93
               накладные расходы 377,30
               сметная прибыль 230,01
     Всего ФОТ (справочно) 409,97
     Всего накладные расходы (справочно) 377,30
     Всего сметная прибыль (справочно) 230,01
Всего по разделу 9 Урна 340х280х700 мм - 1 шт. 4 896,31
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 3 344,26
          Затраты труда рабочих 0,586917
          Затраты труда машинистов 0,4428693

Раздел 10. Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт.
79 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в

бетонное основание
100 шт 0,02 1 0,02

Объем=2 / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 0,7128 373,33 266,11

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 10,93 0,2186 2 088,77 1,34 2 798,95 611,85

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 0,2186 483,13 105,61
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91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 0,2148 788,55 1,41 1 111,86 238,83
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 0,2148 483,13 103,78

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,0162 653,49 10,59
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,0162 420,38 6,81

11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм,
сорт АВ

м3 0,13975 0,002795 39 263,81 0,81 31 803,69 88,89

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 0,1268
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 2

Итого прямые затраты 1 432,47
ФОТ 482,31

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 448,55
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 299,03

Всего по позиции 109 002,50 2 180,05
80 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,1268 1 0,1268 5 364,13 680,17

Всего по позиции 680,17
81 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570

1_17.03.2026_02_10.1
Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм шт 1 1 1 24 229,18 24 229,18
Всего по позиции 24 229,18
Итоги по разделу 10 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 26 341,82
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 266,11
               Эксплуатация машин 861,27
               Оплата труда машинистов (Отм) 216,20
               Материалы 24 998,24
     Строительные работы 27 089,40
          в том числе:
               оплата труда 266,11
               эксплуатация машин и механизмов 861,27
               оплата труда машинистов (Отм) 216,20
               материалы 24 998,24
               накладные расходы 448,55
               сметная прибыль 299,03
     Всего ФОТ (справочно) 482,31
     Всего накладные расходы (справочно) 448,55
     Всего сметная прибыль (справочно) 299,03
Всего по разделу 10 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт. 27 089,40
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 24 229,18
          Затраты труда рабочих 0,7128
          Затраты труда машинистов 0,4496
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно) 921 504,93
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 41 595,92
               Эксплуатация машин 16 355,62
               Оплата труда машинистов (Отм) 5 470,70
               Материалы 853 148,08
               Перевозка 4 934,61
     Строительные работы 1 008 519,97
          Строительные работы 1 003 585,36
               в том числе:
                    оплата труда 41 595,92
                    эксплуатация машин и механизмов 16 355,62
                    оплата труда машинистов (Отм) 5 470,70
                    материалы 853 148,08
                    накладные расходы 51 700,51
                    сметная прибыль 35 314,53
          Перевозка 4 934,61
     Всего ФОТ (справочно) 47 066,62
     Всего накладные расходы (справочно) 51 700,51
     Всего сметная прибыль (справочно) 35 314,53
     НДС 22% 221 874,39
ВСЕГО по смете 1 230 394,36
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 776 781,31
          Затраты труда рабочих 111,5024433
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          Затраты труда машинистов 11,6394861

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Регистрационный номер сметы: "01909/26 - 1"

Наименование объекта: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для  спортивной площадки по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Каменка, в

районе д. 313."

Наименование сметы: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для  спортивной площадки по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Каменка, в районе

д. 313.

"

Согласованная стоимость: 1230394.36 Р

Файл документа: "ЛСР - Спортивная площадка 1 (8х10)(1).xlsx" (149.51 Kb, MD5 51b97c03961b94338ce1ebf42fe4e3dc)

Файл подписи: "ЛСР - Спортивная площадка 1 (8х10)(1).xlsx.sig" (22.33 Kb, MD5 afc2862fc073e57b188817cc89ddb4b8)
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