
ПКГГАНД-Смета (вер.6.0.8.8704) трл./факс (4872) 30-80-81

«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации район

20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

Обустройство территории под модульный туалет в парке по ул.Гооького в г.Ясногорске 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

634,601 тыс. руб.
63,127 тыс. руб. 

286,820 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разд ел  1. М онолитная пли та

1 ТЕР01-01-018-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0 ,35-0,45) м3, группа

1000 м3 
грунта 0,1073 5 449,00 ТЕР01-01-

018-02 5,76

ЗП 25,41
ЭМ 5 449,00 584,68 6,07 3 548.99
в т .ч . ЗПМ ( 677 , 57 ) (72 ,7 ) 25,41 (1847,39)
МР
НР от ФОТ % 92 66,88 92 1 699,60
СП от ФОТ % 46 0,85 28,43 46*0.85 722,33
Всего по позиции 679,99 5 970,92

2 ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 5 км I класс груза(107.3 мЗ*1.4=150.221Л

1 т груза 150,22 4,71 ТССЦпг-03-
21-01-005

ЗП
эм 4,71 707,54 14,16 10 018,17
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего по позиции 707,54 10 018,17

Ясногорский

В.В.Мухин 

_  20 г.
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П К  ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
толщ. 10 см (53,65 м2)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

т р п р !

0,05365 2 257,17
ТЕР27-04-

001-01
0,84
0,74

ЗП 117,74 6,32 25,41 160,51
ЭМ 2 132,93 114,43 10,57 1 209,54
в т.ч . ЗПМ (166) (8 ,91) 25,41 (226,3)
МР 6,50 0,35 18,3 6,38
НР от ФОТ % 126 19,19 126 487,38
СП от ФОТ % 95 0,85 12,30 95*0.85 312,35
Всего по позиции 152,59 2 176,16

4 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
гпелний с К 1.1

м3 5,902 447,33 412,14 2 640,14

5 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщ. 10 см (53,65 м2)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

т р п р '!

0,05365 3 506,85
ТЕР27-04-

001-04
1,3

1,11

ЗП 182,88 9,81 25,41 249,31
ЭМ 3 314,87 177,84 9,86 1 753,53
в т.ч . ЗПМ (260,38) (13,97) 25,41 (354,96)
МР 9,10 0,49 18,3 8,93
НР от ФОТ % 126 29,96 126 761,38
СП от ФОТ % 95 0,85 19,20 95*0.85 487,95
Всего по позиции 237,30 3 261,10

6 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20- м3 6,749 918,49 654,25 6 198,89

7 ТЕР06-01-001-15

Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских

ю о мз 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето
Н Д  Р* ЛР>П<=>

0,108 46 845,44 ТЕР06-01-
001-15

12,62
2,1

ЗП 931,06 100,55 25,41 2 555,09
ЭМ 1 518,16 163,96 10,17 1 667,49
в т.ч . ЗПМ (244,56) (26,41) 25,41 (671,14)
МР 44 396,22 4 794,80 8,5 40 755,73
НР от ФОТ % 102 129,50 102 3 290,75
СП от ФОТ % 58 0,85 62,59 58*0.85 1 590,53
Всего по позиции 5 251,40 49 859,59

8 ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 
нябетонок

1 т 0,10462 5 822,09
ТЕР06-01-

015-10
1,32
0.02

ЗП 104,66 10,95 25,41 278,23
ЭМ 27,45 2,87 12,02 34,52
в т.ч . ЗПМ (2,02) (0 ,21) 25,41 ( 5 ,37 )
МР 5 689,98 595,29 11,93 7 101,76
НР от ФОТ % 102 11,38 102 289,27
СП от ФОТ % 58 0,85 5,50 58*0.85 139,81
Всего по позиции 625,99 7 843,59

9 ТССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
Т .  А - Т Т .  А - Т Т Т  Г  ...

т -0,1046 66 288,70 -566,53 -6 933,80

10 ТССЦ-204-0069 Арматурные сетки свафквгаопм.**,.. ......... ' г л 1 0,10462 94 890,79 800,65 9 927,47
Итого по разделу 1 Монолитная плита | /Л 90 962,25



П К  ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8 7 0 4 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 1  2 I 3 I 4 I 5 1 6 1 7 1 8 1 9 I 10 I 11
Р азд ел  2. С п и л и в ан и е  д е р ев ь ев

11 ТЕРр68-35-4

Валка деревьев в труднодоступных местах с 
применением канатного метода страховки 
без корчевки пня породы тополь при 
диаметре ствола: до 80 см (тополя Д80 см -

1 м3 
дерева 50,52 21,48 ТЕРрб8-35-4 99,02

ЗП 16,62 839,64 25,41 21 335,11
ЭМ 4,86 245,53 4,67 1 146,80
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 102 856,43 102 21 761,81
СП от ФОТ % 54 453,41 54 11 520,96
Всего по позиции 2 395,01 55 764,68

12 ТЕРр68-1-3
Корчевка пней вручную давностью рубки 
до трех лет: диаметром до 700 мм мягких 1 пень 3 107,35 ТЕРр68-1-3 21,6

ЗП 52,13 156,39 25,41 3 973,86
ЭМ 4,81 14,43 14,45 208,50
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР 50,41 151,23 17,64 2 667,72
НР от ФОТ % 102 159,52 102 4 053,34
СП от ФОТ % 54 84,45 54 2 145,88
Всего по позиции 566,02 13 049,30

13 ТССЦ-407-0012 Земля оастительная р у ч н о й  заготовки м3 -1,98 1 347,11 -151,23 -2 667,28

14 ТССЦпг-01-01-01-
008

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: леса пиленого, погонажа 
плотничный, шпал (деревья 50.52 мЗ*0.6е

1 т  груза 30,61 10,27 314,36
ТССЦп г-01- 

01-01- 
00815,14

4 759,55

15
ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние:

1 т  груза 30,61 4,71
ТССЦпг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 144,17 14,16 2 041,38
в т.ч . ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего по позиции 144,17 2 041,38

Итого по разделу 2 Спиливание деревьев 72 947,63
Р азд ел  3 . Бортовой кам ен ь

16 ТЕР01-01-009-20

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,4 м3, группа грунтов: 2 под бордюры 
дорожные(1х0.2 х 0 .3* 80шт )

1000 м3 
грунта 0,0048 3 922,59 ТЕР01-01-

009-20 0,19

ЗП 25,41
ЭМ 3 922,59 18,83 6,07 114,29
в т.ч . ЗПМ (487,761 (2,341 25,41 (59,491
МР
НР от ФОТ % 92 2,15 92 54,73
СП от ФОТ % 46 0,85 0,91 46*0.85 23,26
Всего по позиции I й С П О П н и е л и . 21,89 192,28

а



ПК ГРАНД-Смета (в е р .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

17 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщ .10 см (1x0.1x0.3x80 шт)

ЮиТГ.
материала 
основания 
(в плотном

0,024 3 506,85
ТЕР27-04-

001-04
0,58
0,49

ЗП 182,88 4,39 25,41 111,53
ЭМ 3 314,87 79,56 9,86 784,43
в т .ч . ЗПМ (260,38) (6 ,25) 25,41 (158,79)
МР 9,10 0,21 18,3 4,00
НР от ФОТ % 126 13,41 126 340,60
СП от ФОТ % 95 0,85 8,59 95*0.85 218,28
Всего по позиции 106,16 1 458,84

18 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20- м3 3,024 918,49 293,15 2 777,51

19 ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,8 3 638,64

ТЕР27-02-
010-02

60,86
0,54

ЗП 601,03 480,82 25,41 12 217,74
ЭМ 62,84 50,27 9,95 500,21
в т .ч . ЗПМ (8,58) (6 ,86 ) 25,41 (174,42)
МР 2 974,77 2 379,82 8,14 19 371,70
НР от ФОТ % 126 614,48 126 15 614,12
СП от ФОТ % 95 0,85 393,80 95*0.85 10 006,67
Всего по позиции 3 919,19 57 710,44

20 ТССЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон ВЗО 
/М4001. об-ьрм 0.043 м3/ /ГОСТ 6665-911

шт. 80 335,13 5 713,60 26 810,40

21 ТЕРО1-01-111-05

Присыпка и планировка грунта вручную 
группа грунтов1 (0 .5  м2 на 1 бордюр)

~ .¡тпгггг: -

спланирова
иной

поверхност
0,04 418,43

ТЕР01-01-
111-05 2,1

ЗП 418,43 16,74 25,41 425,29
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 15,40 92 391,27
СП от ФОТ % 46 0,85 6,55 46*0.85 166,29
Всего по позиции 38,69 982,85

Итого по разделу 3 Бортовой камень 89 932,32
Разд ел  4 . У стр о й ств о  а сф а л ь то в о го  под ъ езд а к ту а л е т у  1 2 0  м2

22 ТЕР01-01-018-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0 ,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2(грунт толщ.40 см- 120м2)

1000 м3 
грунта

0,048 5 449,00
ТЕР01-01-

018-02 2,58

ЗП 25,41
ЭМ 5 449,00 261,55 6,07 1 587,62
в т .ч . ЗПМ (677,57) (32,52) 25,41 (826,421
МР
НР от ФОТ %  V 92 29,92 92 760,31
СП от ФОТ | и/|Г.пплнмГае.нкь. % / | 46 0,85 12,72 46*0.85 323,13
Всего по позиции ¡1 /  | 304,19 2 671,06



ПК ГРАНД-Смета (в е р .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 ТССЦпг-03-21-01-
020

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 20 км I класс груза 48*1 .4  тн/мЗ 67.2 тн

1 т  груза 67,2 10,81 ТССЦпг-03-
21-01-020

ЗП
ЭМ 10,81 726,43 14,16 10 286.30
в т.ч . ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего по позииии 726,43 10 286,30

24 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
толщ. 15 см (120 м2)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

тхпх 1

0,18 2 257,17 ТЕР27-04-
001-01

2,83
2,5

ЗП 117,74 21,19 25,41 538,52
ЭМ 2 132,93 383,93 10,57 4 058,11
в т.ч . ЗПМ (29,88} 25,41 (759.25}
МР 6,50 1.17 18,3 21,41
НР от ФОТ % 126 64,35 126 1 635,19
СП от ФОТ % 95 0,85 41,24 95*0.85 1 047,95
Всего по позииии 511,88 7 301,18

25 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
, .Д|Н '! С к 1.1

м3 19,8 447,33 1 382,63 8 857,13

26 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщ.25см

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

трп р !

0,3 3 506,85 ТЕР27-04-
001-04

7,26
6,18

ЗП 182,88 54,86 25,41 1 394,09
ЭМ 3 314,87 994,46 9,86 9 805,39
в т.ч . ЗПМ (260,38} (78,11} 25,41 (1984,88}
МР 9,10 2,74 18,3 49,96
НР от ФОТ % 126 167,54 126 4 257,50
СП от ФОТ % 95 0,85 107,37 95*0.85 2 728.52
Всего по позииии 1 326,97 18 235,46

27 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20-
■!П.( 1 .1 г I, 1 ..ТгЧ , . ’ . „  . . ....

м3 37,8 918,49 3 664,33 34 718,92

28 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов по щебню 
1120,42 хО.о: 1 ООО)

1 т 0,096 1 630,74 ТЕР27-06-
026-01 0.06

ЗП 25,41
ЭМ 37,39 3,59 9,58 34.39
в т.ч . ЗПМ (6,68} (0 ,64} 25,41 (16,3}
МР 1 593,35 152,96 13,48 2 061.92
НР от ФОТ % 126 0,81 126 20,54
СП от ФОТ % 95 0,85 0,52 95*0.85 13.16
Всего по позииии 157,88 2 130,01

29 ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс
мг. сг - — " г - “ !

-0,0989 20 847,86 -152,99 -2 061,85
30 ТССЦ-101-1797 Эмульсия битумно-доооЛая^^лг^нид-пел«®. Т..Л / 0,0989 21 295,43 173,67 2 106,12

31 Техническая часть 
п.1.27.8

Подвозка битумной эмулйсйи на 
расстояние 30 км |  '
ГЭМ = ЗП к- ПЯГУ ■ ЧПМ = ТП•! тШ ^ Т Г Р

;\ .  /
0,0989 2,61

Техническая 
часть 

п. 1,27,8..

- 5 -



П К  ГРАНД-Смета (в ер .б .0 .5 .870 4 ) тел,/факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 25,41
эм 2,61 30 7,74 9,58 74,19
в т.ч . ЗПМ (0 ,47) 30 (1 ,39) 25,41 (35 ,43)
МР
НР от ФОТ % 126 1,75 126 44,64
СП от ФОТ % 95 0,85 1,12 95*0.85 28,61
Всего по позиции 10,61 147,44

32 ТЕРр68-10-1

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков

100 т  смеси 0,11232 52 931,78 ТЕРр68-10-1
3,37
3,36

ЗП 273,81 30,75 25,41 781,47
ЭМ 3 503,88 393,56 14,74 5 801,01
в т.ч . ЗПМ (385,41) (43,29) 25,41 (1099,98)
МР 49 154,09 5 520,99 5,82 32 132,15
НР от ФОТ % 102 75,52 102 1 919,08
СП от ФОТ % 54 39,98 54 1 015,98
Всего по позиции 6 060,80 41 649,69

33 ТССЦ-410-0021

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для пористого асфальтобетона

т -11,34 2 831,22 -5 517,36 -32 106,03

34 ТССЦ-410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I ,

т 11,34 3 900,05 5 478,13 44 226,57

35 ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов по 
выравнивающему слою (120м 2*0 .3 :1000 ) 1 т 0,036 1 630,74

ТЕР27-06-
026-01 0,02

ЗП 25,41
ЭМ 37,39 1,35 9,58 12,90
в т.ч . ЗПМ (6 ,68) (0 ,24) 25,41 (6 .11 )
МР 1 593,35 57,36 13,48 773,22
НР от ФОТ % 126 0,30 126 7,70
СП от ФОТ % 95 0,85 0,19 95*0.85 4,93
Всего по позиции 59,20 798,75

36 ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс 
м г. СГ

т -0,0371 20 847,86 -57,39 -773,46

37 ТССЦ-101-1797 Эмульсия битумно-дсюожная т 0,0371 21 295,43 65,15 790,06

38
Техническая часть 
п .1.27.8

Подвозка битумной эмульсии на 
расстояние 30 км
ГЧМ--ЧП хг ПЯГУ ■ ЧПМ-ТП- ТТМ-ТГП

1 т 0,0371 2,61
Техническая 

часть 
...0,3 ,7  а .....

зп 25,41
эм 2,61 30 2,90 9,58 27,83
в т.ч . ЗПМ (0 ,47) 30 (0 ,52) 25,41 (13 ,29)
МР
НР от ФОТ % 126 0,66 126 16,75
СП от ФОТ % 95 0,85 0,42 95*0.85 10,73
Всего по позиции 3,98 55,31

39 ТЕР27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см и з ......
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа
каменных материалов: 12,5-2,9 т/мЗ с >

Г р е г гу  а п г т я  « ,

1000 м2 
покрыт^

1Гв„

0,12 34 858,90
ТЕР27-06-

020-01
4,6

2,29

зп ---С- 1 344,32 41,32 25,41 1 049,90

-  6 -



П К  ГРАНД-Смега (в е р .б .0 .5 .870 4 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
эм 2 259,24 271,11 14,65 3 971,74
в т.ч . ЗПМ (245,37) (29 ,44) 25,41 (748,18)
МР 32 255,34 3 870,64 11,8 45 673,57
НР от ФОТ % 126 89,16 126 2 265,58
СП от ФОТ % 95 0,85 57,14 95*0.85 1 451,95
Всего по позиции 4 329,37 54 412,74

40 ТССЦ-410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I ,

т -11,59 3 917,12 -3 837,91 -45 399,42

41 ТССЦ-410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка II,

т 11,59 3 900,05 5 598,90 45 201,58

42 ТЕР27-06-021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;

1000 м2 
покрытия 0,12 4 013,16

ТЕР27-06-
021-01

0,02

ЗП 0,81 2 0,19 25,41 4,94
ЭМ 3,10 2 0,74 2,1 1,56
в т.ч . ЗПМ 2 25,41
МР 4 009,25 2 962,23 11,83 11 383,06
НР от ФОТ % 126 0,24 126 6,22
СП от ФОТ % 95 0,85 0,15 95*0.85 3,99
Всего по позиции 963,55 11 399,77

43 ТССЦ-410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I ,

т -2,904 3 917,12 -961,63 -11 375,32

44 ТССЦ-410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I ,

т 2,904 3 900,05 1 402,86 11 325,75

Итого по разделу 4 Устройство асфальтового подъезда к туалету 120 м2 204 597,76
Р азд ел  5 . Н ар уж ное в о д о о тв ед ен и е

45 ТЕР01-01-009-20

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,4 м3, группа грунтов: 2 (50*1 .5*0 .8 )

1000 м3 
грунта 0,06 3 922,59

ТЕР01-01-
009-20 2,32

ЗП 25,41
ЭМ 3 922,59 235,36 6,07 1 428,61
в т.ч . ЗПМ (487,76) (29 ,27) 25,41 (743,64)
МР
НР от ФОТ % 92 26,93 92 684,15
СП от ФОТ % .. . 46 0,85 11,44 46*0.85 290,76

46 ТЕР23-01-001-01

Всего по позиции “
Устройство основания поД ^ ^ щ вфйрдйКвк».. 
песчаного 150*0.10 II основания 1 0,5 877,06

>3 !  /  >3
ТЕР23-01-

001-01
5,1

0,18
77,83 38,92 25.41 988,83

ЭМ 1 ,3 31,10 15,55 18,39 285,97

-  7 -



ПК ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (4872) 30-80-81

1 1  2 1 3 1 4 I 5 6 7 1 8 1 9 10 11
НДС 20% от 528833,88 105 766,78
ВСЕГО по смете 634 600,66

Составил: Название организации 

Проверил: Название организации

(тел .: ) 

(тел .: )

Согласовано в сумме ^
Проектны е решения, проверку 
о б ъ е м о в  р а б о т и с то и м о с ть  
материалов осуществляет заказчик

вгиовальный хозрасчетный цевго 
& ^ 8» (оесгроительсгее1
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