
ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

Ш /

«СО ГЛ АСО ВАН О »

20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

УТВ ЕРЖ Д А Ю »
)Ы л л  м .

ЬС'Хкк^Л- 
ФУГ 202/

Основание: дефектный акт от

на Подготовка площадки под установку модульного сетевого туалета в парке "Лесная поляна" г. Шекино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда : 

Нормативная трудоемкость:
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

37 5 ,3 51  ты с. руб.
54 ,24 1  ты с. руб. 

2 4 4 ,0 30  чел .-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущ их 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1 . Н а р у ж н ы е  р а б о ты , п р о к л а д к а  к а н а л и з а ц и о н н ы х  т р у б

Прокладка наружной канализации труба диам.110мм

1 ТЕРО 1-01-009-08

Разработка грунта в транш еях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0 ,65  (0 ,5 -1 ) м3, группа грунтов: 2 (площадь 
сечения транш еи= 0,98м 2; длина=36м .п . 
объем = 0,98м 2*71 ,5м *97% = )

1000 м3
грунта

0 ,067968 2 730,99
ТЕР01-01-009-

08 1,9

ЗП 25,41

ЭМ 2 730 ,99 185,62 13,53 2 511 ,44
в т .ч . ЗПМ (3 5 2 ,7 3 ) (2 3 ,9 7 ) 25 ,41 (60 9 ,1 9 )
МР
НР от ФОТ % 92 22,05 92 560,45
СП от ФОТ % 46 0,85 9 ,37 4 6 *0 .8 5 238 ,19
Всего  по позиции 21 7 ,0 4 3 3 1 0 ,0 8

2 ТЕРО 1-02-057-02

Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (площадь сечения 
транш еи= 0,98м 2; дпина=36м.п. 
объе м = 0 .9 8 м ? т 7 1 М .1*3% =

100 м3 
грунта

0 ,021021 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02 3 ,24

ЗП 1 122,66 23,60 25 ,41 599,66
_______

И с п о л н и т е л е ! вт.ч^ ЗрМ , 25 ,41

Щепилова Н.Н.
Страница 1



ГРАНД Смета 2020  тел./факс (48 72 ) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S' МР

НР от ФОТ % 89 21 ,00 89 533 ,70
СП от ФОТ % 40 0,85 8 ,02 4 0 *0 .8 5 203 ,88
Всего по позиции 5 2 ,6 2 1 3 3 7 ,2 4

3 Т Е Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного, толщ=100мм (площадь 
сечения=0,03м2; объем=0,03м2*71,5м=

10 м3 
основания 0,2145 877 ,06 ТЕР23-01-001-

01
2 ,19
0 ,08

ЗП 77,83 16 ,69 25 ,41 424 ,21
ЭМ 31,10 6 ,67 18,39 122 ,68
в т .ч . ЗПМ (3 ,2 9 ) (0 ,7 1 ) 25 ,41 (1 7 ,9 3 )
МР 768,13 164,77 6 ,41 1 056 ,13
НР от ФОТ % 117 20 ,36 117 517 ,30
СП от ФОТ % 74 0 ,85 10,94 74 *0 .8 5 278 ,11
Всего по позиции 21 9 ,4 3 2 3 9 8 ,4 3

4 ТЕРО 1-02-061-01

Засыпка вручную транш ей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1 
(площадь сечения засы пки= 0,2м 2; площадь 
сечения трубы диам110мм=0,008635м2; 
объем=71,5м*(0,2м2- 
0 ,0 0 8 6 3 5 )= 71 ,5м *0,19м 2 =

100 м3 
грунта

0,1368 620 ,39 ТЕР01-02-061-
01

12,11

ЗП 620 ,39 84 ,87 25,41 2 156,53
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 75 ,53 89 1 919 ,31
СП от ФОТ % 40 0 ,85 28 ,86 4 0 *0 .8 5 733 ,22
Всего по позиции 189 ,2 6 4  8 0 9 ,0 6

5 ТССЦ -408-0 122 Песок природный для строительных работ 
средний (, 1 ,1*13 .68м 3=

м3 15,048 69,83 1 050 ,80 447 ,33 6 7 3 1 ,4 2

б Т ЕР 2 3 -0 1 -0 2 0 -0 1
Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ1 диаметром: 250 мм

100 м 
трубопрово 

мое
0 ,715 586 ,30 ТЕР23-01-020-

01
19,39

2 ,9

ЗП 232,69 166,37 25 ,41 4 227 ,54
ЭМ 347 ,24 248 ,28 8,51 2 112,83
в т .ч . ЗПМ (4 3 ,9 ) (3 1 ,3 9 ) 25 ,41 (7 9 7 ,5 8 )
МР 6 ,37 4 ,55 18,3 83 ,36
НР от ФОТ % 117 231 ,38 117 5 879 ,39
СП от ФОТ % 74 0 ,85 124,39 74 *0 .8 5 3 160 ,80
Всего по позиции 7 7 4 ,9 7 15 4 6 3 ,9 2

7 прайс
Труба для наружной канализации 3 ,4  мм 
Ду 110x1 м (цена= 271 .86  руб .: 1 ,2 *1 ,02=  
11=271.86/1.2*1.02

шт. 71,5 231 ,08 16 5 2 2 ,2 2

Итого по разделу 1 Н аруж ны е работы, прокладка канализац ионны х труб 50 5 7 2 ,3 7
Р а з д е л  2 . У с т р о й с т в о  из с б о р н ы х  ж / 6  э л е м е н т о в  д и а м . 1 0 0 0 м м  ( 2  к о л о д ц а ) К А Н А Л И З А Ц И Я

Исполнитель: -

Щегшлова Н.Н. Страница 2



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕРО 1-01-00 3-02

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 1 (1 -1 ,2 ) м3, группа 
грунтов 2
(объем = 2ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,3м  
(глуб и н а)) = 4* 14,375м3 *97 %  = 55,775мЗ

1000 м3 
грунта

0,017848 1 748,75 ТЕР01-01-003-
02

0 ,12
0 ,2 7

ЗП 50,23 0,90 25 ,41 22 ,78
ЭМ 1 698,52 30,31 13,15 398 ,64
в т .н . ЗПМ (189 ,17 ) (3 ,3 8 ) 25 ,41 (8 5 ,7 9 )
МР
НР от ФОТ % 92 3 ,94 92 99 ,88
СП от ФОТ % 46 0 ,85 1 ,67 4 6 *0 .8 5 42 ,45
В сего  по позиции 3 6 ,82 56 3 ,7 5

9 ТЕРО 1-02-057-02

Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(объем = 2ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,Зм  
Сглубина)) =4*1 4 375м3*3% = 1 775мЗ

100 м3 
грунта

0 ,00552 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02 0 ,85

ЗП 1 122,66 6 ,20 25,41 157,47
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 5 ,52 89 140,15
СП от ФОТ % 40 0 ,85 2,11 4 0 *0 .8 5 53 ,54
В сего  по позиции 13 ,83 35 1 ,1 6

10 Т ЕР 2 3 -0 3 -0 0 1 -0 3

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухи х грунтах

10 м3 
железобет  

о н н ы хи  
бетонных 

конструкци 
й колодца

0 ,136 13 874 ,00 ТЕР23-03-001-
03

18 ,86
2 ,61

ЗП 1 176,09 159,95 25,41 4 064 ,29
ЭМ 1 976,99 268 ,87 10,5 2 823 ,14
в т .ч . ЗПМ (241 ,66 ) (3 2 ,8 7 ) 25,41 (8 3 5 ,1 2 )
МР 10 720,92 1 458 ,04 9 ,59 13 982 ,65
НР от ФОТ % 117 225 ,60 117 5 732 ,31
СП от ФОТ % 74 0 ,85 121,28 7 4 *0 .8 5 3 081 ,73
В сего  по позиции 2 2 3 3 ,7 4 29 6 8 4 ,1 2

11 Т ССЦ -403-3120 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -0 ,2638 1 632,81 -430 ,74 18509 -4  8 8 2 ,6 7

12 ТССЦ -403-0119 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм

м -2 ,05 337 ,52 -691 ,92 3071,33 -6  296 ,2 3

13 Т ССЦ -403-8272

Кольцо стеновое смотровых колодцев 
КС 10 .9  /бетон В15 (М 200), объем 0 ,2 4  м3, 
расход арматуры 5 ,66 кг/ (серия 3 .9 0 0 .1 -  
1.4) Собьем = 0 .7 4 *3 = 0 .7 ?

шт. 3 408 ,52 1 225 ,56 408 ,52 1 22 5 ,5 6

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.
Страница 3



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ТССЦ -403-8296

Кольцо опорное К0-6  /бетон В15 (М 200), 
объем 0 ,0 2  м3, расход ар-ры 1,10 кг/ 
(серия 3 .9 0 0 .1 -1 4 ) (объем=0,0 2 *4 = 0 ,08мЗ)

шт. 2 35,46 70 ,92 4 87 ,14 97 4 ,2 8

15 ТССЦ -403-0910

Плиты покрытий и днищ круглые сборные 
железобетонные (Плита днища 
П Н 10= 0,18м З*2ш т= 0,36М З.; плита 
пеог.кгытия 5ПП /(1к-0.1м т .  -0 .2  т  ¡,

м3 0 ,56 1 940,81 1 086 ,85 18509 10 36 5 ,0 4

16 ПРАЙС
Люк тип С (В125 )-1-60
(ц ена= 4850руб/1 ,2*1 ,02=
¡1^ 4850/1 ,2*1 ,02

шт. 2 4122 ,5 8 245 ,0 0

17 ТЕРО 1-01-033-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80  л .с .) ,  группа 
грунтов
1(объем = 2ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,3
м(гпубина))-
2 ш т .*3 ,1 4 *0 ,5 8 *0 ,5 8 *2 ,3  = 2 7 ,082м З)*97%  =

1000 м3 
грунта

0 ,013135 476 ,82 ТЕР01-01-033-
01 0,1

ЗП 25,41

ЭМ 476,82 6 ,26 16 ,19 101,40
в т .ч . ЗПМ (82 ,38 ) (1 ,0 8 ) 25 ,41 (2 7 ,5 )
МР
НР от ФОТ % 92 0 ,99 92 25,30
СП от ФОТ % 46 0 ,85 0 ,42 4 6 *0 .8 5 10,75
В сего  по позиции 7 ,67 137,45

18 Т ЕР 01-02 -0 6 1-01

Засыпка вручную транш ей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 
1 (объем = 2ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,3  
м (глубина))-
2 ш т .*3 ,1 4 *0 ,5 8 *0 ,5 8 *2 ,3 = 2 7 ,082м 3)*3%  =

100 м3 
грунта

0 ,004062 620,39
ТЕР01-02-061-

01
0 ,36

ЗП 620,39 2 ,52 25 ,41 64,03
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 2 ,24 89 56,99
СП от ФОТ % 40 0,85 0 ,86 4 0 *0 .8 5 21 ,77
Всего  по позиции 5,62 142,79

Итого по разделу 2 Устройство  из сборны х ж /6  элем ентов диам. 1000мм (2  колодца) КАНАЛИЗАЦИЯ 40 510 ,25
Р а з д е л  3 . В о д о п р о в о д

19 ТЕРО 1-01-009-08

Разработка грунта в транш еях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0 ,65  (0 ,5 -1 ) м3, группа грунтов: 2 
(объем = 40м *0,55м *2,0м =44м З *9 7 % = ) 
Размер транш ее в соответствии с СП 
45 .13330 .2017

1000 м3 
грунта

0 ,04268 2 730,99
ТЕР01-01-009-

08 1,19

ЗП .................. . 25 ,41
ИСГЮ ЛНИ Ю !

Щ е п ш т о

Ь -

в а  Н . Н .

о
Страница 4



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 2 730 ,99 116 ,56 13,53 1 577 ,04
в т .ч . ЗПМ (3 5 2 ,7 3 ) (1 5 ,0 5 ) 25,41 (3 8 2 ,5 4 )
МР
НР от ФОТ % 92 13,85 92 351 ,94
СП от ФОТ % 46 0,85 5 ,88 46 *0 .8 5 149,57
В сего  по позиции 13 6 ,2 9 2 07 8 ,5 5

20 ТЕРО 1-02-05 7-02

Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(объем = 40м *0,55м *2,0м = 44м 3*3% =3,63м 3

100 м3 
грунта

0,0132 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02 2 ,0 3

ЗП 1 122,66 14,82 25,41 376 ,55
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 13,19 89 335 ,13
СП от ФОТ % 40 0 ,85 5 ,04 40 *0 .8 5 128,03
В сего  по позиции 3 3 ,0 5 83 9 ,7 1

21 Т Е Р 2 3 -0 1-001-01
Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного, толщ . = 100мм 
(объем=40м*0.1м*0®5=

10 м3 
основания

0 ,22 877 ,06 ТЕР23-01-001-
01

2 ,24
0 ,08

ЗП 77,83 17 ,12 25,41 435 ,09
эм 31 ,10 6 ,84 18,39 125,82
в т .ч . ЗПМ (3 ,2 9 ) (0 ,7 2 ) 25 ,41 (1 8 ,3 9 )
МР 768,13 168 ,99 6 ,41 1 083 ,22
НР от ФОТ % 117 20 ,87 117 530 ,57
СП от ФОТ % 74 0 ,85 11 ,22 74 *0 .8 5 285 ,24
Всего  по позиции 2 2 5 ,0 4 2 4 5 9 ,9 4

22 Т Е Р 2 2 -0 1-021-01

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм (применительно: 
укладка трубопровода из труб ПНД 
аНАМТСм: ■

1 км 
трубопрово 

да
0 ,04 30 427 ,40

ТЕР22-01-021-
01

8 ,03
0 ,85

ЗП 1 741 ,90 6 9 ,68 25,41 1 770 ,47
эм 2 253 ,42 9 0 ,14 7,81 703 ,97
в т .ч . ЗПМ (2 6 7 ,1 ) (1 0 ,6 8 ) 25,41 (2 7 1 ,4 8 )
МР 26 432 ,08 1 057 ,28 1,85 1 955 ,97
НР от ФОТ % 117 94 ,02 117 2 389 ,08
СП от ФОТ % 74 0,85 50 ,55 74 *0 .8 5 1 284 ,39
Всего  по позиции 1 3 6 1 ,6 7 8 10 3 ,88

23 ТССЦ -507-0591
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего ти па , наружным 
дм&п а .ч  ■1 мм

10 м -4 ,04 261 ,63 -1  056 ,99 483 ,61 -1 95 3 ,7 8

24 ТССЦ -507-0589
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа , наружным 
диаметром 32 мм

10 м 4 223 ,6 8 9 4 ,4 0

25 прайс
отвод компрессионный диам.32мм, 
ц ен а= 104 :1 ,2 *1 ,0 2 = 8 8 ,4руб 
11=104/1.2*1.02

шт. 2 88 ,4 176 ,8 0

Исполнитель:

Щепилова К.Н.
Страница 5



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 прайс
муфта соединительная компрессионная 
диам.32мм, ц ен а= 9 8 :1 ,2 *1 ,0 2 = 8 3 ,3руб. 
11=9:?/1,2':1,02

шт. 5 83 ,3 4 1 6 ,5 0

27 прайс

кран шаровый компрессионный диам.32мм 
цена= 421 :1 ,2 *1 ,0 2 = 3 5 7 ,85руб. 
Ц = 421/1 ,2*1 ,02

шт. 2 357 ,85 7 1 5 ,7 0

28 ТЕРО 1-01-033-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80  л .с .) ,  группа
ГПУНТОВ 1

1000 м3 
грунта

0 ,044 476 ,82 ТЕР01-01-033-
01 0 ,33

ЗП
25,41

ЭМ 476 ,82 20 ,98 16,19 339 ,67
в т .н . ЗПМ (8 2 ,3 8 ) (3 ,6 2 ) 25 ,41 (9 2 ,1 )
МР
НР от ФОТ % 92 3 ,33 92 84 ,73
СП от ФОТ % 46 0 ,85 1,42 4 6 *0 .8 5 36 ,01
Всего по позиции 2 5 ,73 46 0 ,4 1

Итого по разделу 3 Водопровод 14 19 2 ,1 1
Р а з д е л  4 .  У с т р о й с т в о  и з с б о р н ы х  ж / б  э л е м е н т о в  д и а м . 1 0 0 0 м м  (1  к о л о д ц а ) в о д о п р о в о д

29 ТЕРО 1-01-00 3 -0 2

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 1 (1 -1 ,2 ) м3, группа 
грунтов 2
(объем = 1ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,Зм  
(глубина)) = 4* 1 4 ,375м 3*97% = 55,775м 3

1000 м3 
грунта

0 ,008924 1 748 ,75 ТЕР01-01-003-
02

0 ,06
0 ,13

ЗП 50,23 0 ,45 25 ,41 11,39
ЭМ 1 698 ,52 15,16 13,15 199 ,32
в т .н . ЗПМ (1 8 9 ,1 7 ) (1 ,6 9 ) 25 ,41 (4 2 ,9 )
МР
НР от ФОТ % 92 1 ,97 92 49 ,9 5
СП от ФОТ % 46 0 ,85 0 ,84 4 6 *0 .8 5 21 ,23
Всего  по позиции 18 ,42 2 8 1 ,8 9

30 Т Е Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2

Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(объем = 1ш т.*(2м (ш ирина)*2м (дпина)*2 ,Зм
( глубин л ̂ =4*14 375м3*3%  = 1 775мЗ

100 м3 
грунта

0 ,00276 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02

0 ,43

ЗП 1 122,66 3 ,10 25 ,41 78 ,73
эм
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 2 ,76 89 70 ,07
СП от ФОТ % 40 0 ,85 1,05 4 0 *0 .8 5 26 ,77
Всего  по позиции 6,91 17 5 ,5 7

Исполнитель:

Щепилова Н.Н. Страница 6



ГРАНД Смета 2 020  тел./факс (48 72 ) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31 Т ЕР 2 2 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих 
П П 10= 0 ,1м З П Н 10= 0 ,18м З 
«0 6 = 0 ,0 2  м3 
КС 10 .9= 0 ,2 4 *2 = 0 ,4 8  м3

10 м3 
железобет  

о н н ы хи  
бетонных 

конструкци 
й колодца

0 ,078 25 290 ,95 ТЕР22-04-001-
01

8 ,29
1 ,62

ЗП 868 ,47 67 ,74 25,41 1 721 ,29
ЭМ 2 305 ,17 179,80 10,8 1 941 ,88
в т .ч . ЗПМ (261 ,08 ) (2 0 ,3 6 ) 25,41 (5 1 7 ,4 6 )
МР 22 117,31 1 725 ,15 8 ,24 14 215 ,23
HP от ФОТ % 117 103,08 117 2 619 ,34
СП от ФОТ % 74 0 ,85 55,41 74 *0 .8 5 1 408 ,17
В сего  по позиции 2 131 ,18 21 90 5 ,9 1

32 ТССЦ -408-0 015
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800 , фракция 20- 
40 мм

м3 -0 ,1763 1067,97 -1 8 8 ,2 8

33 Т СС Ц -408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600 , фракция 20- 
40 мм

м3 0,1763 918 ,49 161 ,93

34 Т СС Ц -403-3120 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и дниш

м3 -0 ,3081 1 632 ,81 -503 ,07 18509 -5 7 0 2 ,6 2

35 ТСС Ц -403 -0120 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1500 мм

м -0 ,7488 909 ,86 -681 ,30 4924 ,15 -3 68 7 ,2 0

36 ТСС Ц -403-0 118 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 700 мм

м -0 ,4524 423 ,75 -191 ,70 1810,53 -8 1 9 ,0 8

37 ТСС Ц -403 -8272

Кольцо стеновое смотровых колодцев 
КС10.9 /бетон В15 (М 200), объем 0 ,24  м3, 
расход арматуры 5 ,66  кг/ (серия 3 .9 0 0 .1 -

t= 0 ,2

шт. 2 408 ,52 817 ,04 408 ,52 8 1 7 ,0 4

38 ТСС Ц -403 -8296
Кольцо опорное КО-б /бетон В15 (М 200), 
объем 0 ,02  м3, расход ар-ры 1 ,10 кг/ 
&£Р.ия. 3 ,900 .1 -14 ) (объе«® 0,.02*1 =

шт. 1 35 ,46 35 ,46 487 ,14 4 8 7 ,1 4

39 ТССЦ -403-0 910

Плиты покрытий и днищ круглые сборные 
железобетонные (Плита днища 
П Н10=0,18м З.; плита перекрытия 1ПП 
1 0 = 0 ,12мЗ

м3 0 ,28 1 940,81 543 ,43 18509 5 18 2 ,5 2

40 ПРАЙС
Люк тип С (В125)-1-60 
(цена= 4850руб/1 ,2*1 ,02=  
и = 4 Й 5 Ш ,2* 1,02 •

шт. 1 4122 ,5 4 12 2 ,5 0

41 Т Е Р 0 1 -0 1-033-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) ,  группа 
грунтов
1 (объем = 1ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,3
м (глубина))-
2 ш т .*3 ,1 4 *0 ,5 8 *0 ,5 8 *2 ,3 = 2 7 ,082м З )*97%  =

1000 м3 
грунта 0 ,006567 476 ,82 ТЕР01-01-033-

01 0 ,05

ЗП
25,41

эм 476 ,82 3 ,13 16,19 50 ,70
в т .ч . ЗПМ (8 2 ,3 8 ) (0 ,5 4 ) 25 ,41 (1 3 ,7 5 )

H cn o j М о т е л ь :  f
гу

Щепилова H.H. Страница 7



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (48 72) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
' ИР от ФОТ % 92 0 ,50 92 12,65

СП от ФОТ % 46 0 ,85 0,21 4 6 *0 .8 5 5 ,38
В сего  по позиции 3 ,84 68 ,73

42 ТЕРО 1 -02-06 1-01

Засыпка вручную транш ей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 
1 (объем = 1ш т.*(2м (ш ирина)*2м (длина)*2 ,3  
м (глубина))-
1шт. * 3 ,1 4 * 0 ,5 8 * 0 ,58*2 ,3= 27 ,082м 3) *3 %  =

100 м3 
грунта

0 ,002031 620,39 ТЕР01-02-061-
01 0 ,18

ЗП 620,39 1,26 25 ,41 32 ,02
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 1Д 2 89 28 ,50
СП от ФОТ % 40 0 ,85 0 ,43 4 0 *0 .8 5 10,89
В сего  по позиции 2,81 71 ,41

43 Т Е Р 22-06 -0 06-01
Врезка в сущ ествующие сети из чугунных 
труб чугунных тройников диаметром: 50 мм 
( п рд1 мг н. и. к  ±ш: 1 о

1 врезка 1 215,66 ТЕР22-06-006-
01 3 ,06

ЗП 27,51 27,51 25,41 699,03
эм 7,22 7 ,22 14 ,44 104,26
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 180,93 180,93 10,77 1 948,61
НР от ФОТ % 117 32 ,19 117 817 ,87
СП от ФОТ % 74 0 ,85 17,30 7 4 *0 .8 5 439 ,69
В сего  по позиции 265 ,1 5 4 00 9 ,4 6

44 ТССЦ -103-0 746
Фасонные чугунные соединительные части 
к чугунным напорным трубам наружным 
Штаг ( м. ’ я ге  и-

т -0 ,02 95825 ,97 -1 9 1 6 ,5 2

45 прайс
седловая врезка Д у200*20 
(ц ена= 576/1 ,2*1 ,02=
11 1 Тт.;гт Та -1

шт. 1 489 ,6 489 ,6 0

46 Т ЕР 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 1
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков, 
пере гов (н Й>а .-1

10
ф асонных

частей
0 ,7 380,83

ТЕР22-03-002-
01

3 ,36
1 ,83

ЗП 40,70 28,49 25 ,41 723,93
э м 257,82 180,47 8 ,24 1 487 ,11
в т .ч . ЗПМ (3 2 ,94 ) (2 3 ,0 6 ) 25 ,41 (5 8 5 ,9 1 )
МР 82,31 57,62 5 ,63 324 ,38
НР от ФОТ % 117 60 ,31 117 1 532,51
СП от ФОТ % 74 0 ,85 32 ,43 7 4 *0 .8 5 823 ,89
В сего  по позиции 35 9 ,3 2 4 89 1 ,8 2

47 ТСС Ц -507-0775
Соединительная арматура трубопроводов, 
переход диаметром 90x75 мм 10 шт. -0 ,7 82,31 -57 ,62 4 6 3 ,46 -3 2 4 ,4 2

48 прайс
кран шаровый 20г/п (цена= 464/1 ,2*1 ,02=  
Ц = 464/1 ,2*1 ,02 шт 1 394 ,4 3 9 4 ,4 0

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.
Страница 8



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (48 72) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

49 прайс
муфта 25/20 наружная резьба 
(ц ена= 120/1 ,2* 1,02=
У *  0 /1 ,2 -1 ,0 ?

шт. 2 102 204,00

50 прайс уголок 25/25ПНД (ц ена= 58/1 ,2*1 ,02=  
11 = 58 /1 .2 *1 .0 2

шт. 3 49 ,3 147,90

51 ПРАЙС ФИЛЬТР Ду15 (ц ена= 230/1 ,2*1 ,02=  
Ц = 230/1 .2 *1 .0 2

шт. 1 195,5 195,50

52 ТЕР 16-06 -0 05-01 Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 40 мм

1 счетчик 
(водом ер)

1 1 308 ,07 ТЕР16-06-005-
01 0,41

ЗП 3,60 3 ,60 25 ,41 91 ,48
ЭМ 0 ,60 0 ,60 14,48 8,69
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 1 303 ,87 1 303 ,87 4 ,19 5 463 ,21
НР от ФОТ % 121 4 ,36 121 110,69
СП от ФОТ % 72 0 ,85 2 ,20 72 *0 .8 5 55 ,99
В сего  по позиции 1 3 1 4 ,6 3 5 73 0 ,0 6

Итого по разделу 4 Устройство  из сборны х ж /б  элем ентов диам. 1000мм (1  колодца) водопровод 36 69 9 ,25
Р а з д е л  5 . Э л е к т р о с н а б ж е н и е

53 ТЕРО 1-01-009-23

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0 ,25  м3, группа грунтов: 2 (размер траншеи 
в соответствии с ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ПУЭ 7) (площадь сечения трапецивидной 
тр ан ш еи = ((0 ,4 5 + 0 ,3 5 )/2 )*0 ,8 =  м2, 
объем = 0,32м 2*110м = 35,2м 3*97% =

1000 м3 
грунта

0 ,034144 2 801 ,03 ТЕР01-01-009-
23 1,81

ЗП
25,41

ЭМ 2 801 ,03 95 ,64 16,79 1 605 ,77
в т .ч . ЗПМ (5 7 5 ,6 ) (1 9 ,6 5 ) 25,41 (4 9 9 ,3 9 )
МР
НР от ФОТ % 92 18,08 92 459 ,44
СП от ФОТ % 46 0 ,85 7 ,68 4 6 *0 .8 5 195,26
В сего  по позиции 12 1 ,40 2 26 0 ,4 7

54 T E P 0 1-02-057-02

Разработка грунта вручную в транш еях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2 (размер транш ее в
соответствии с ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ 7 ) (площадь сечения трапецивидной
тр ан ш ее= ((0 ,4 5 + 0 ,3 5 )/2 )*0 ,8 м = 0 ,3 2 м 2 ,

100 м3 
грунта

0 ,01056 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02 1 ,63

ЗП 1 122,66 11,86 25,41 301 ,24
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 10,56 89 268 ,10
•CCI-ад-ФШ—, % 40 0 ,85 4 ,03 4 0 *0 .8 5 102,42

М гп л п н м тр П ^ ! Bce^o^i^n 13ИЦИИ 26 ,45 671 ,7 6

Щепилова Н.Н.
í>'~

Страница 9



ГРАНД Смета 2020  тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55 Т Е Р 3 4 -0 2-003-01

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб : до 2 отверстий

1 канало- 
километр 

трубопрово 
да

0 ,11 31 855 ,25
ТЕР34-02-003-

01
14 ,63

ЗП 1 050 ,70 115,58 25,41 2 936 ,81
ЭМ
в т .н . ЗПМ 25,41
МР 30 804 ,55 3 388 ,50 8 ,09 27 412 ,97
НР от ФОТ % 98 113,27 98 2 878 ,07
СП от ФОТ % 58 0 ,85 56 ,98 5 8*0 .85 1 447 ,85
Всего  по позиции 3 67 4 ,3 3 3 4  67 5 ,7 0

56 Т СС Ц -507 -0546 Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наоужным диаметоом 110 мм

м -110 30 ,73 -3 380 ,30 248 ,72 -2 7  35 9 ,2 0

57 прайс

гофрированная труба ПНД легкая 350Н 
безгалогенная НР черная с зондом 
диам .=20
цена= 147р уб ./10м = 14 ,7р уб ./м .п .*1 ,02 :1 ,2  
= 1 2 ,50руб.
1 1 --1 4. 7/.1 .

м 110 12,5 1 3 7 5 ,0 0

58 ТССЦ -408 -0122

Песок природный для строительных работ 
средний толщ .=200мм (площадь сечения 
трапецивидной
тр ан ш ее= ((0 ,37 5 + 0 ,3 5 )/2 )*0 ,2 = 0 ,0725м2, 
‘ " = « .п / . с :/ * Ь-1'■ ■ 11 г< . ! 1 =

м3 8,7725 447 ,33 3 9 2 4 ,2 0

59 Т ЕР м 0 8-02-148 -0 1
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля 1Д 178,47 ТЕРМ08-02-

148-01
10,91

0 ,22

ЗП 89,18 98 ,10 25,41 2 492 ,67
ЭМ 52,96 58 ,26 7,31 425 ,85
в т .ч . ЗПМ (2 ,5 2 ) (2 ,7 7 ) 25 ,41 (7 0 ,4 3 )
МР 36,33 39 ,96 10,07 4 0 2 ,42
НР от ФОТ % 97 97 ,84 97 2 486 ,21
СП от ФОТ % 51 51 ,44 51 1 307 ,18
Всего  по позиции 34 5 ,6 0 7 1 1 4 ,3 3

60 прайс
Кабель А ВВГ 4x16 .0
0.ббкВ(цена = 157 ,45р уб/1 ,2*1 ,02=
11=157,45/1,5*1,02

м 110 107,07 11 7 7 7 ,7 0

61 ТЕРО 1-01-03 3-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) ,  группа 
грунтов 1
(объем = ( (0 ,4 5 + 0 ,3 5 )/2 )*0 ,8 *1 1 0 *0 ,97) + ((0  
,4 5 + 0 ,3 5 )/2 )*0 ,8 *1 1 0 *0 ,0 3 )-
1 41 "И .Я 7  г» , и

1000 м3 
грунта

0,026428 476 ,82 ТЕР01-01-033-
01 0,2

ЗП
25,41

эм 476 ,82 12,60 16 ,19 204 ,02
в т .ч . ЗПМ (8 2 ,3 8 ) (2 ,1 8 ) 25 ,41 (5 5 ,3 2 )
МР
ТТПЗГГЮТ % 92 2,01 92 50 ,89

Исполнит« Я В о т Ф ф ^ х у  ̂ - % 46 0,85 0 ,85 4 6 *0 .8 5 21 ,63

Щепилова Н. Страница 10



ГРАНД Снега 2020  тел./факс (48 72) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
] Всего  по позиции 15 ,46 2 7 6 ,5 4

62 Т ЕР 0 1 -0 2 -0 0 5 -0 1
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 
уплотненн 
ого грунта

0 ,26428 407 ,12
ТЕР01-02-005-

01
3,31

0 ,8

ЗП 99,86 26 ,39 25,41 670 ,60
ЭМ 307,26 81 ,20 6,92 561 ,92
в т .ч . ЗПМ (2 8 ,5 8 ) (7 ,5 5 ) 25,41 (1 9 1 ,9 3 )
МР
НР от ФОТ % 92 31,22 92 793 ,53
СП от ФОТ % 46 0 ,85 13,27 4 6*0 .85 337 ,25
В сего  по позиции 15 2 ,0 8 2 3 6 3 ,3 0

63 ТЕРО 1-01-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланиров  

энной  
поверхност  

и

0,0495 418 ,43 ТЕР01-01-111-
05

2 ,6

ЗП 418,43 20 ,71 25,41 526 ,30
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 19,05 92 484 ,20
СП от ФОТ % 46 0 ,85 8 ,10 4 6*0 .85 205 ,78
В сего  по позиции 4 7 ,8 6 1 2 1 6 ,2 8

Итого по разделу 5 Электроснабж ение 3 8  2 9 6 ,0 8
Р а з д е л  6 . П л о щ а д к а

64 Т Е Р 0 1 -0 1-018-05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0 ,25  м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта 0 ,0225 3 672 ,46 ТЕР01-01-018-

05 1 ,57

ЗП
25,41

ЭМ 3 672 ,46 82 ,63 16,79 1 387 ,36
в т .ч . ЗПМ (7 5 4 ,6 8 ) (1 6 ,9 8 ) 25,41 (4 3 1 ,4 7 )
МР
НР от ФОТ % 92 15 ,62 92 396 ,95
СП от ФОТ % 46 0 ,85 6 ,64 4 6*0 .85 168,70
В сего  по позиции 104 ,8 9 1 95 3 ,0 1

65
ТСС Ц п г-03-21-01-
003

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
ДО 2 LM 101эШ  rrivaa

1 т груза 31,5 3 ,38 ТССЦпг-03-21-
01-003

ЗП
ЭМ 3,38 106,47 14,16 1 507 ,59
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего  по по: иции 106 ,4 7 1 50 7 ,5 9

Шйпилова Н.Н.
Страница 11



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4372) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

66 Т ЕР 2 7-04 -0 01 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песка_(Н = 0 .20  м)

100 м3 
материала 
основания  
(в  плотном 

теле)

0 ,09 2 257 ,17
ТЕР27-04-001-

01
1 ,41
1 ,25

ЗП 117,74 10,60 25 ,41 269 ,26
ЭМ 2 132,93 191,96 10,57 2 029 ,06
в т.ч. ЗПМ (166) (1 4 ,9 4 ) 25 ,41 (37 9 ,6 3 )
МР 6,50 0,59 18,3 10,70
НР от ФОТ % 126 32 ,18 126 817 ,60
СП от ФОТ % 95 0 ,85 20,62 9 5 *0 .8 5 523,98
В сего  по позиции 255 ,9 5 3 650 ,6 0

67 ТССЦ -408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 9 ,9 447 ,33 4 428 ,5 7

68 Т ЕР 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щ ебня_(Н = 0.15 м)

100 м3 
материала 
основания  
(в  плотном 

теле)

0 ,0675 3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
1 ,63
1 ,39

ЗП 182,88 12,34 25 ,41 313,67
ЭМ 3 314,87 223,75 9 ,86 2 206,21
в т .ч . ЗПМ (260 ,38 ) (1 7 ,58 ) 25 ,41 (4 4 6 ,6 )
МР 9,10 0 ,62 18,3 11,24
НР от ФОТ % 126 37,70 126 957 ,94
СП от ФОТ % 95 0 ,85 24,16 9 5 *0 .8 5 613 ,92
Всего  по позиции 298,57 4 102 ,98

69 ТССЦ -408-0022
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400 , фракция 10- 
20 мм

м3 8 ,505 824 ,65 7 013 ,65

70 Т ЕР 27 -0 4 -0 01-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
(Н=10см)

100 м3 
материала 
основания  
(в  плотном 

теле)

0 ,045 2 257,17
ТЕР27-04-001-

01
0,71
0 ,62

ЗП 117,74 5,30 25 ,41 134,63
ЭМ 2 132,93 95,98 10 ,57 1 014,53
в т .ч . ЗПМ (166) (7 ,4 7 ) 25 ,41 (189 ,81 )
МР 6,50 0,29 18,3 5,35
НР от ФОТ % 126 16,09 126 408 ,79
СП от ФОТ % 95 0 ,85 10,31 9 5 *0 .8 5 261,99
В сего  по позиции 127,97 1 82 5 ,2 9

71 Прайс

Пескобетон М300 расход 
1м 2= 22,5кг*45м 2(Ц ЕН А= 174РУБ/50КГ/1 ,2* 
1 ,02 =
11 = 174/50/1 .7*1 .02

К Г 1012,5 2 ,96 2 99 7 ,0 0

72
Угтрпйгхко-асийПЬ1тий ич трптуярнпй пгштки,

10 м2 4 ,5 124,44
ТЕР27-07-005-

02
53,1
0 ,2 7ТЕР2 '-07-005-02

Исполните! ^ р л и ч е с т ^ ^ т  п$.и,при укладке на 1 м2: 55

Щегшлова Н.1 Страница 12



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
! зп 107,73 484 ,79 25 ,41 12 318 ,39

эм 12,96 58 ,32 9,25 539 ,46
в т .ч . ЗПМ (0 ,6 1 ) (2 ,7 5 ) 25 ,41 (6 9 ,7 5 )
МР 3,75 16,87 7,23 122,00
НР от ФОТ % 113 550 ,92 113 13 998 ,60
СП от ФОТ % 77 0,85 319 ,09 77 *0 .8 5 8 108,04
Всего  по позиции 1 4 2 9 ,9 9 35  08 6 ,4 9

73 прайс тротуарная плитка (ц ена= 655/1 ,2*1 ,02=  
N = 655/1 ,2*1 ,02

м2 45 556 ,75 25 05 3 ,7 5

Итого по разделу 6 Площадка 87 61 8 ,9 3

Р а з д е л  7 . Б о р то в ы е  к а м н и

74 ТЕРО 1-02-05 7-02

Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 под установку 
БР100*20*8  в новом месте 
\/-?1*П  ? ? * п  7

100 м3 
грунта

0 ,02046 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02
3 ,1 5

ЗП 1 122,66 22 ,97 25,41 583 ,66
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 20,44 89 519 ,46
СП от ФОТ % 40 0,85 7,81 4 0 *0 .8 5 198 ,44
Всего по позиции 51 ,22 1 3 0 1 ,5 6

75
Т СС Ц п г-01-01-01- 
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля. пепегной'Ъ \/= 2 .046*1 .4

1 т груза 2 ,8644 3 ,42 9 ,80
ТССЦпг-01-01-
01-03915 ,56

15 2 ,4 4

76
ТССЦ пг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
лп 5 км Т кп ягг гпуза

1 т груза 2 ,8644 4 ,71
ТССЦпг-03-21-

01-005

ЗП
ЭМ 4,71 13,49 14,16 191,03
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего  по позиции 13 ,49 191 ,03

77 Т Е Р 27-04 -0 01-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщ . 10см У = 3 1 *0 ,2 2*0 ,1

100 м3 
материала 
основания  
(в  плотном 

теле)

0 ,00682 3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
0 ,16
0 ,14

ЗП 182,88 1,25 25 ,41 31 ,69
ЭМ 3 314 ,87 22 ,61 9 ,86 222 ,91
в т .ч . ЗПМ (2 6 0 ,3 8 ) (1 ,7 8 ) 25 ,41 (4 5 ,1 2 )
МР 9,10 0 ,06 18,3 1 ,14

Исполни (Л 1 о г ФО !
%
% 95 0,85 2 ,45 9 5 *0 .8 5 62 ,02

^ --------------   у  £

Щепилова Н.Н.



ГРАНД Смета 2020  тел./факс (48 72 ) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
т Всего  по позиции 3 0 ,19 4 1 4 ,5 4

78 ТСС Ц -408 -0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600 , фракция 20- 
40 мм V = 0 .6 82*1 .26

м3 0 ,85932 918 ,49 7 8 9 ,2 8

79 T E P 2 7 -0 2 -0 10-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,31 3 638 ,64

ТЕР27-02-010-
02

23 ,58
0,21

ЗП 601 ,03 186,32 25,41 4 734 ,37
ЭМ 62 ,84 19,48 9,95 193 ,83
в т .ч . ЗПМ (8 ,5 8 ) (2 ,6 6 ) 25,41 (6 7 ,5 9 )
МР 2 974 ,77 922 ,18 8 ,14 7 506 ,54
HP от ФОТ % 126 238 ,11 126 6 050 ,47
СП от ФОТ % 95 0,85 152,60 95 *0 .8 5 3 877 ,58
Всего  по позиции 1 51 8 ,6 9 22 3 6 2 ,7 9

80 ТСС Ц -402 -0004 Раствор готовый кладочный цементный 
маоки 100

м3 -0 ,0186 438 ,09 -8 ,15 3602,85 -6 7 ,01

81 ТС С Ц -401-0006 Бетон тяж елы й, класс В15 (М200) м3 -1 ,829 472 ,83 -864 ,81 3923,24 -7  17 5 ,61

82 ТСС Ц -402 -0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 V = 31*0 .016/100

м3 0 ,00496 438 ,09 2,17 3602,85 17 ,87

83 ТС С Ц -401-0006 Бетон тяж елы й, класс В15 (М200) 
V = 3 1*2 ,4/100

м3 0 ,744 472 ,83 351 ,79 3923,24 2 9 1 8 ,8 9

84 Т СС Ц -403-8023 Камни бортовые БР 100 .20 .8  /бетон В22 ,5  
(М3001. объем 0 .016  м3/ (ГО СТ 6665-911

шт. 31 168,94 5 2 3 7 ,1 4

85 T E P 0 1-02-06 1-01 Засыпка вручную транш ей, пазух 
котлованов и ям. группа грунтов : 1

100 м3 
грунта

0,0155 620 ,39
ТЕР01-02-061-

01
1 ,37

ЗП 620 ,39 9 ,62 25,41 244 ,34
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
HP от ФОТ % 89 8 ,56 89 217 ,46
СП от ФОТ % 40 0 ,85 3 ,27 4 0 *0 .8 5 83 ,08
Всего по позиции 21 ,45 5 4 4 ,8 8

86 Т СС Ц -407-0013 Земля растительная механизированной 
заготовки V = 3 1 *0 ,5 *0 ,1

м3 1,55 912,21 1 4 1 3 ,9 3

Итого по разделу 7 Бортовы е камни 28 10 1 ,7 4

Р а з д е л  8 . С о п у т с т в у ю щ и е  р а б о ты

87 ТЕР р 68-34 -2

Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных 
(кроме породы тополь) при диаметре 
ствола: до 52 см (ясень диам .30см -1ш т., 
ясень диам .40см-1шт, ясеньдиам.20см-
1шт 1

1 м3 
дерева

4 ,03 336 ,58 ТЕРр68-34-2
12 ,25

5 ,96

ЗП 25,78 103,89 25,41 2 639 ,93
э м 310 ,80 1 252 ,53 5,12 6 412 ,94
в т .ч . ЗПМ (1 6 ,0 4 ) (6 4 ,6 4 ) 25,41 (1 6 4 2 ,5 5 )
МР
HP от ФОТ % 102 171,90 102 4 368 ,13

1 СП от ФОЗ> х % 54 91 ,01 54 2 312 ,54
| И с п о л н и т е л ь : B cep o ito rtj зи ц и и 1 61 9 ,3 3 15 7 3 3 ,5 4

иьпипова H.H.
Страница 14



ГРАНД Снега 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форна 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

88
ТСС Ц п г-01-01-01-  
008

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: леса пиленого, погонажа 
плотничный, шпал

1 т груза 3,0225 10,27
ТССЦпг-01-01-

01-008

ЗП
ЭМ 10,27 31 ,04 15,14 469 ,97
в т .ч . ЗПМ
МР 15,14
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
В сего  по позиции 3 1 ,0 4 4 6 9 ,9 7

89
Т СС Ц пг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
по 5 км Т класс гпуза

1 т груза 3,0225 4 ,71
ТССЦпг-03-21-

01-005

ЗП
ЭМ 4,71 14 ,24 14,16 201 ,57
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
В сего  по позиции 1 4 ,2 4 201 ,5 7

90
П остановление  
№ 37/4  от 
17 .12 .2 0 20

Утилизация АО 
"Спецавтохозяйство г. Тула '1 
11=118.15/1.2

м3 4 ,03 98,46 3 9 6 ,7 9

Итого по разделу 8 С опутствую щ ие работы 16 8 0 1 ,8 7
Итого прямые затраты по смете в текущ их ценах 220 814 ,82
Накладные расходы 59 650 ,43
Сметная прибыль 32 327 ,35
Итоги по см ете:

Итого Строительные работы 292 525 ,57
Итого Монтажные работы 20 267 ,03
Итого 312 792 ,60

В том числе:
Основная заработная плата 45 854 ,05
Материалы 141 178,16
Машины и механизмы 33 782,61

Накладные расходы 1 ГМУЯЗйСТВЗННОе УЧПШДеИИв ТУЛЬСКОЙ вбла

^ о оО /
ГГИ | 59 650 ,43

Сметная прибыль I 32 327 ,35
НДС 20%  от 312792 ,6  1 « Р б П Ш Э Л Ы З Ш  }Ш З Р « 5 Ч 0 Т И Ш  Ц8Н1 'р 62 558 ,52
ВСЕГО  по смете 13 7 5  35 1 ,1 2

Составил:

Провернут"

(те л .: )

| И с п о л н и т е л ь :

|Щепилова Н.‘

¡л.:

Согласовано в сумме. ж ш ,  #

Проектные решения, проверку 

^бг»емов работ и с т о и м о ст ь  
материалов осуществляет заказчик

 Т Т Ж Ж Г /,ТЧаи"иа 15


