
ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »

Основание: от ‘Я г е р ,  с м е т - ,

№ 5 Ь М  0
Смета составлена в ценах по состоянию на: 2 квартал 2021 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальны й сметный расчет)

на Работы по подключению туалетного модуля к ЛЭП в г. Чекалине Тульской  обл..
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда : 

Нормативная трудоемкость:

23,632 тыс. руб.
3,251 тыс. руб. 

13,800 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм ., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущ их 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Разд ел  1. Э л е к тр о сн аб ж ен и е

1 ТЕРм08-02-370-01 Щиток до трех групп, устанавливаемый в: 
обхват колонн

1 шт. 1 33 ,93
ТЕРМ08-02-

370-01
0 ,86

0.1
ЗП 8 ,44 8 ,44 25,41 214 ,46
ЭМ 19,33 19,33 8 ,98 173,58
в т .н . ЗПМ (1 ,2 6 ) (1 ,2 6 ) 25 ,41 (3 2 ,0 2 )
МР 6 ,16 6 ,16 13,49 83 ,10
НР от ФОТ % 97 9 ,41 97 239 ,09
СП от ФОТ % 51 4,95 51 125,70
Всего по позиции 48,29 835,93

2 Прайс-лист
Корпус металлический Щ У-1/1-1 У1 1Р66 
1ЕК МКМ51-1Ч-04-54
1 1-7Я7С; ло/1 0*1 по

шт 1 2401,59 2 401,59

3 ТЕРМ08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 3 10,78
ТЕРМ08-03-

575-01
3,36

ЗП 10,38 31 ,14 25 ,41 791 ,28
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 0 ,40 1,20 18,43 22 ,11
НР от ФОТ % 97 30,21 97 767 ,54
СП от ФОТ % ______ ——э 1--------  - 15,88 51 403 ,55
Всего по позиции 78,43 1 984,48

4 Прайс-лист Счетчик "Меркурий" 1ф 5-бОА 
11 = 1767 4П/1 7*1 П7

1 ■
[шт 1« ___ 1 / 1065,39 1 065,39
|  О Й А - 4 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Прайс-лист
Выключатель автоматический модульный 
1п С 32А
М - 1 6 П  R/1  7 * 1  п о

шт 1 136,68 136,68

6 Прайс-лист
Выключатель автоматический модульный 
1п С 40А
1 1 -1  F 7  АП /1 7 * 1  ПО

шт 1 142,29 142,29

7 ТЕРЗЗ-04-017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0 ,4  кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием

1000 м 0 ,08 11 641,25
ТЕРЗЗ-04-017-

01
5 ,2 2
2 ,9 7

ЗП 579,98 46 ,40 25,41 1 178,98
ЭМ 3 064,66 245 ,17 7 ,56 1 853 ,51
в т .ч . ЗПМ (369 ,2 ) (2 9 ,5 4 ) 25,41 (7 5 0 ,5 1 )
МР 7 996,61 639 ,73 4 ,41 2 821 ,20
НР от ФОТ % 103 78 ,22 103 1 987 ,37
СП от ФОТ % 60 0 ,85 38,73 6 0*0 .85 984 ,04
Всего по позиции 1 048,25 8 825,10

8 ТССЦ-111-3138
Комплект для простого анкерного 
крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн
r R i n  1 'зл^ м м  РД 1 КПП

компл. -0 ,16 262,07 -41 ,93 967 ,13 -154,74

9 ТССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) 
FS 1 500F

компл. -2 ,32 182,41 -423 ,19 769 ,63 -1 785,54

10 ТССЦ-111-3165

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 
0 ,7  мм, длиной 50 м из нержавеющей стали 
(в пластмасовой коробке с кабельной
с .п л - п .п  с-)п-7 / п и т

шт. -0 ,144 1 000,02 -144 ,00 5643,8 -812,71

11 ТССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. -4 ,96 6 ,17 -30,60 13,57 -67,31

12 Прайс-лист Провод СИП-4 2*16  
11 = 57 .ЯП/1 .7*1 .07

м 80 44 ,88 3 590,40

13 Прайс-лист Зажим DN123 
11 = 147.80/1 .7*1 .07

шт 4 121,38 485,52

14 Прайс-лист Зажим Р 645
11 = 773 .60/1 .7*1  .07

шт 2 232 ,56 465,12

15 Прайс-лист Кронштейн анкерный CS 10.3 
11 = 753.70/1 .7*1 .07

шт 4 215 ,22 860,88

16 Прайс-лист Лента бандажная F 207 
11=4800/50/1 .7*1 .07

м 6 81 ,6 489,60

17 Прайс-лист Скрепа для ленты NC 20 
11 = 1 970/1 00/1 .7*1 .07

шт 6 16,32 97,92

18 ТЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
з а ш и т ы  n n rm n n o R  и к а б р л р й

100 м 0 ,06 212,02
ТЕРм08-10-

010-01
0,91

ЗП 130,42 7 ,83 25 ,41 198 ,84
ЭМ 63,24 3 ,79 3 ,13 11,88
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 18,36 1,10 14 15 ,42
НР от ФОТ % 97 7 ,60 97 192 ,87
СП от ФОТ % 51 3 ,99 51 101 ,41
Всего по позиции 24,31 520,42

19 Прайс-лист Труба гофрированная ПНД 625мм
11 = 1170/50/1 . 7*1 . 0?  I r

м|ГП Г,И ! 6
i г.

>/
19,89 119,34

Захарова 811вц
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20 ТЕРМ08-02-412-03

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,06 83,77
ТЕРм08-02-

412-03
0 ,38

ЗП 55,29 3 ,32 25,41 84,30
ЭМ 5,80 0 ,35 8,98 3 ,12
в т .ч . ЗПМ (0 ,3 8 ) (0 ,0 2 ) 25,41 (0 ,5 8 )
МР 22,68 1,36 7 ,96 10,83
НР от ФОТ % 97 3 ,24 97 82,33
СП от ФОТ % 51 1 ,70 51 43 ,29
Всего по позиции 9,97 223,87

21 Прайс-лист Провод СИП-4 2*16  
11 = 5 2 .8 0 /1 .2 *1 .02

м 6 44 ,88 269,28

Итого по разделу 1 Электроснабжение 19 693,52
Итого прямые затраты по смете в текущ их ценах 14 766,32
Накладные расходы 3 269,21
Сметная прибыль 1 657,99
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 16 128,81
Итого Монтажные работы 3 564,71
Итого 19 693 ,52

В том числе:
Основная заработная плата 2 467 ,86
Материалы 10 256,37
Машины и механизмы 2 042,09

в том числе заработная плата машинистов 783,11
Накладные расходы 3 269,21
Смеш ая прибыль Г~“ " “  -  — ....... . 1 657 ,99

н д с  20%  от 19693,52 I Государственное учреж д ение Тул ьской область 3 938,70
ВСЕГО по смете | ! 23 632,22

«Региональны й хозрасчетны й ц е н ф  <

с о с т а в и л :  ~ _________  ( т е л . : )  V ) »  .  п о  ценообразованию  в строи тельстве»!

Проверил: (те л .: )

Р а « . г  к 

материалов осуществляет заказчик

0 6  ~
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