
ГРАНД Снега 2020 теп./факс (4872) 70-02-70

« С О Г Л А С О В А Н О »

2 0  г.

Тульская область. Киреевский район, г. Болохово 
(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е ТА  №
(локальный сметный расчет)

на у с т р о й с т в о  площадки для установки модульного стационарного туалета в г о р о д с к о м  парке МО г .  Болохово. Киреевского района.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов
Сметная стоимость: 3 4 6 ,7 7 0  ты с. руб.

Средства на оплату труда: 4 8 ,2 7 3  ты с. руб.
Нормативная трудоемкость: 2 0 9 ,6 2 0  ч е л .-ч а с

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1 . Н а р у ж н о е  в о д о с н а б ж е н и е

1 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 0 9 -2 3

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (19м*0,6м*1,7м)

1000 м3 
грунта

0,01938 2 801,03 ТЕР01-01-009-
23 1,03

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 54,28 16,79 911,43
в т.н. ЗПМ (575,6) (11,16) 25,41 (283,45)
МР
НР от Ф О Т % 92 10,27 92 260,77
СП от Ф ОТ % 46 0,85 4,36 46*0.85 110,83
Всего по по зиции 6 8,91 1 2 83,03

2 Т Е Р О 1 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
г:.^аш  ........._ . _______  _ ______

100 м3 
грунта

0,005814 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02

ЗП 1 122,66 6,53 25,41 165,85
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф ОТ % 89 5,81 89 147,61
СП от Ф ОТ 40 0,85 2,22 40*0.85 56,39
ЗТР ' 0,9
Всего по по зиции 1 4 ,5 6 369,85

Г/а
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Т Е Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0,114 877,06 ТЕР23-01-001-
01 0,04

ЗП 77,83 8,87 25,41 225,45
ЭМ 31,10 3,55 18,39 65,20
в т.ч . ЗПМ (3,29) (0,38) 25,41 (9 ,5 3 )
МР 768,13 87,56 6,41 561,31
НР от Ф ОТ % 117 10,82 117 274,93
СП от Ф ОТ % 74 0,85 5,82 74*0.85 147,80
ЗТР чел.-ч 1,16
Всего по по зиц ии 1 16,62 1 2 7 4 ,6 9

4 Т Е Р 2 2 -0 1 -0 2 1 -0 1
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 32 мм

1 км 
трубопрово 

т т
0,019 30 427,40

ТЕР22-01-021-
01 0,4

ЗП 1 741,90 33,10 25,41 840,97
ЭМ 2 253,42 42,81 7,81 334,38
в т.ч. ЗПМ (267,1) (5,07) 25,41 (128,95)
МР 26 432,08 502,21 1,85 929,09
НР от Ф ОТ % 117 44,66 117 1 134,81
СП от Ф ОТ % 74 0,85 24,01 74*0.85 610,08
ЗТР чел.-ч 3,81
Всего по по зиц ии 64 6 ,7 9 3 8 4 9 ,3 3

5 5 0 7 -0 5 9 1
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
лиаметоом ЯП мм

10 м -1,919 261,63 -502,07 483,61 -9 2 8 ,0 5

6 Прайс Трубы ПНД ф32 Цена 47,9/1,2*1,02 м 19,19 40,72 7 8 1 ,4 2

7 Т С С Ц -4 0 8 -0 1 2 2 Песок природный для строительных работ 
средний (обратная засыпка}

м3 1,254 69,83 87,57 447,33 5 6 0 ,9 5

8 Т Е Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 1
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков, 
переходов

10
фасонных

частей
0,5 380,83 ТЕР22-03-002-

01 1,31

ЗП 40,70 20,35 25,41 517,10
эм 257,82 128,91 8,24 1 062,22
в т.ч . ЗПМ (32,94) (16,47) 25,41 (418,51)
МР 82,31 41,16 5,63 231,70
НР от Ф ОТ % 117 43,08 117 1 094,66
СП от Ф О Т % 74 0,85 23,16 74*0.85 588,50
ЗТР чел.-ч 2,4
Всего по по зиц ии 25 6 ,6 6 3 4 9 4 ,1 8

9 5 0 7 -0 7 7 5
Соединительная арматура трубопроводов, 
переход диаметром 90x75 мм 10 шт. -0 ,5 82,31 -41,16 463,46 -2 3 1 ,7 3

10 П райс Муфта разъемная ПНД ф32*25 Цена 
171.7/1.2*1.02

ш т 2 145,95 2 9 1 ,9 0

11 П райс Переход ПНД ф32*25 Цена 81,4/1,2*1,02 ш т 2 69,19 1 3 8 ,3 8

12 Прайс Отвод ПНД ф32 90гр. Цена 145,6/1,2*1,02 ш т 1 123,76 1 2 3 ,7 6

13 Т Е Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 2
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: тройников

10
фасонных

частей
0,1 815,21 Исполни гель:

ТЕ >22-03-002-
02 0,38
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ГРАНД Смета 2020 тел.,/факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 60,12 6,01 25,41 152,77
эм 379,69 37,97 8,24 312,87
в т.н. ЗПМ (48,46) (4,85) 25,41 (123,14)
МР 375,40 37,54 5,22 195,95
НР от Ф ОТ % 117 12,71 117 322,81
СП от Ф О Т % 74 0,85 6,83 74*0.85 173,55
ЗТР чел.-ч 0,71
Всего по по зиции 101,06 1 1 57,95

14 5 0 7 -0 8 8 0
Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 90 мм 10 шт. -од 375,40 -37,54 1958,21 -1 9 5 ,8 2

15 Прайс Тройник ПНД ф32 Цена 159,5/1,2*1,02 шт 1 135,58 1 35,58

16 Т Е Р 2 2 -0 6 -0 0 5 -0 1
Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
д и з п е т о м .  ' г

1 врезка 1 88,67 ТЕР22-06-005-
01 0,37

ЗП 14,53 14,53 25,41 369,21
ЭМ 55,73 55,73 9,31 518,85
в т.н. ЗПМ (4,67) (4,67) 25,41 (118,66)
МР 18,41 18,41 8,34 153,53
НР от Ф О Т % 117 22,46 117 570,81
СП от Ф ОТ % 74 0,85 12,08 74*0.85 306,87
ЗТР чел. -ч 1,46
Всего по по зиц ии 123,21 1 9 1 9 ,2 7

17 1 0 3 -0 1 3 9

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 
3 5  мм

м -0 ,4 36,68 -14,67 319,54 -1 2 7 ,8 2

18 Т С С Ц -1 0 3 -0 1 3 2

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3
мм

м 0,4 18,29 7,32 162,59 6 5 ,0 4

19 ТЕ Р О 1 -0 1 -0 3 3 -0 1

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) , группа
Г О У И Т О П  1

1000 м3 
грунта

0,017452 476,82 ТЕР01-01-033-
01 0,13

ЗП 25,41
ЭМ 476,82 8,32 16,19 134,72
в т.ч . ЗПМ (82,38) (1 ,44) 25,41 (36,53)
МР
НР от Ф ОТ % 92 1,32 92 33,61
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,56 46*0.85 14,28
Всего по по зиц ии 1 0,20 182,61

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Т Е Р О 1 -0 1 -0 3 6 -0 1

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .)

1000 м2 
спланиров 

энной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,01 23,84 ТЕР01-01-036-
01

ЗП 25,41
ЭМ 23,84 0,24 16,19 3,86
в т.ч. ЗПМ (4,12) (0 ,04) 25,41 (1 ,05)
МР
НР от Ф ОТ % 92 0,04 92 0,97
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,02 46*0.85 0,41
Всего по по зиц ии 0 ,3 0 5 ,2 4

21 Т Е Р 2 2 -0 5 -0 0 2 -0 1
Продавливание без разработки грунта 
(прокол) на дли ну: до 10 м труб диаметром 
100 мм

100 м 
продавлив 

ания
0,08 23 454,03 ТЕР22-05-002-

01 18,88

ЗП 2 159,52 172,76 25,41 4 389,87
ЭМ 14 339,96 1 147,20 9,57 10 978,67
в т.ч. ЗПМ (3011,87) (240,95) 25,41 (6122,53)
МР 6 954,55 556,36 9,34 5 196,45
НР от Ф ОТ % 117 484,04 117 12 299,51
СП от Ф ОТ % 74 0,85 260,22 74*0.85 6 612,30
ЗТР чел. -ч 18,92
Всего по по зиц ии 2 6 2 0 ,5 8 39 4 7 6 ,8 0

22 1 0 3 -0 1 6 0

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки
...5  кч .... ... .

м -8,032 68,83 -552,84 642,12 -5  157,51

23 Т С С Ц -1 0 3 -0 1 4 4

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 
3.5 мм

м 8,032 51,15 410,84 432,95 3 4 7 7 ,4 5

24 Т Е Р 2 2 -0 5 -0 0 3 -0 1

Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 32мм

100 м 
трубы, 

уложенной 
в Ф утл я о

0,08 1 743,67 ТЕР22-05-003-
01

ЗП 758,76 60,70 25,41 1 542,41
ЭМ 28,48 2,28 8,68 19,78
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР 956,43 76,51 9,12 697,81
НР от Ф О Т % 117 71,02 117 1 804,62
СП от Ф ОТ % 74 0,85 38,18 74*0.85 970,18
ЗТР чел. -ч 6,75
Всего по по зиции 2 4 8 ,6 9 5 0 3 4 ,8 0

25 П райс Трубы ПНД ф32 Цена 47,9/1,2*1,02 м ■3 40,72 3 2 5 ,7 6
колодцы

Д В О р Ш К гл Ш  Г \ Ф 'У Ц Страница 4



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 Т Е Р 2 2 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих (плита 
перекрытия,днище, 2 кольца ф1м -2ш т)

10 м3 
железобет 

онны хи  
бетонных 

консгрукци 
й колодца

0,15 25 290,95 ТЕР22-04-001-
01 3,12

ЗП 868,47 130,27 25,41 3 310,17
ЭМ 2 305,17 345,78 10,8 3 734,38
в т.ч . ЗПМ (261,08) (39,16) 25,41 (995,11)
МР 22 117,31 3 317,59 8,24 27 336,99
НР от Ф ОТ % 117 198,23 117 5 037,18
СП от Ф ОТ % 74 0,85 106,57 74*0.85 2 708,02
ЗТР чел.-ч 15,95
В сего по по зиции 4 0 9 8 ,4 4 42 1 26,74

27 4 0 3 -0 1 1 8 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 700 мм

м -0,87 423,75 -368,66 1810,53 -1  5 7 5 ,1 6

28 4 0 3 -0 1 2 0 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1500 мм

м -1,44 909,86 -1 310,20 4924,15 -7  0 9 0 ,7 8

29 4 0 3 -3 1 2 0 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -0,5925 1 632,81 -967,44 18509 -1 0  9 6 6 ,5 8

30 К а та л о г Р Х Ц Ц С  за 
2 к в .2021 стр 7

Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм КС-10- 
9 Ц = 2 5 9 3 Д ,2 :,.1,.0?. .. . . .  . . . .

шт 4 2204,05 8 8 1 6 ,2 0

31 К а та л о г Р Х Ц Ц С  за 
2 к в .2 0 2 1  стр 7

Плиты железобетонные днищ диаметром 
1000 мм ПН-10 Ц=1959,79/1,2*1,02 ш т 2 1665,82 3 3 3 1 ,6 4

32
К а та л о г Р Х Ц Ц С  за 
2 к в .2 0 2 1  стр 7

Плиты железобетонные перекрытий 
диаметром 1000 мм ПП-10 Ц=2254/1,2*1,02 шт 2 1915,9 3 8 3 1 ,8 0

33 Т С С Ц -1 0 1 -2 5 3 5 Люки чугунные легкие шт. 2 389,95 779,90 4403,72 8 8 0 7 ,4 4

34 Т Е Р 2 2 -0 6 -0 0 1 -0 1
Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 50-65 мм

1 км 
трубопрово 

.. да
0,027 468,56 ТЕР22-06-001-

01

ЗП 451,90 12,20 25,41 310,04
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР 16,66 0,45 18,01 8,10
НР от Ф ОТ % 117 14,27 117 362,75
СП от Ф О Т % 74 0,85 7,67 74*0.85 195,02
ЗТР чел.-ч 1,53
В сего по  по зиции 34,59 8 75,91

И то го  по  р а зд е лу  1 Н ар уж н о е  во до сна б ж е н ие 105 4 6 4 ,2 5
Р а з д е л  2 . Н а р у ж н я я  к а н а л и з а ц и я

35 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 0 9 -2 3

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (28*0,7*2,5)

1000 м3 
грунта 0,049 2 801,03 ТЕР01-01-009-

23 2,6

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 137,25 16,79 2 304,44

Дворянкина А.Ю. Страница 5



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70
И

Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ (575,6) (28,2) 25,41 (716,67)
МР
НР от Ф ОТ % 92 25,94 92 659,34
СП от Ф О Т % 46 0,85 11,03 46*0.85 280,22
Всего по по зиции 174,22 3 2 4 4 ,0 0

36 Т Е Р О 1 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
гпуппа г п у н т о в : 2

100 м3 
грунта

0,0147 1 122,66 ТЕР01-02-057-
02

ЗП 1 122,66 16,50 25,41 419,34
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф О Т % 89 14,69 89 373,21
СП от Ф О Т % 40 0,85 5,61 40*0.85 142,58
ЗТР чел.-ч 2,26
Всего по по зиции 3 6 ,8 0 9 3 5 ,1 3

37 Т Е Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0,196 877,06 ТЕР23-01-001-
01 0,07

ЗП 77,83 15,25 25,41 387,62
ЭМ 31,10 6,10 18,39 112,10
в т.ч. ЗПМ (3,29) (0 ,64) 25,41 (16,39)
МР 768,13 150,55 6,41 965,05
НР от Ф О Т % 117 18,59 117 472,69
СП от Ф ОТ % 74 0,85 9,99 74*0.85 254,12
ЗТР чел. -ч 2
Всего по  по зиц ии 2 0 0 ,4 8 2 1 9 1 ,5 8

38 Т Е Р 2 3 -0 1 -0 2 0 -0 1
Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 110 мм

100 м 
трубопрово 

лов
0,28 586,30 ТЕР23-01-020-

01 1,13

ЗП 232,69 65,15 25,41 1 655,54
эм 347,24 97,23 8,51 827,40
в т.ч . ЗПМ (43,9) (12,29) 25,41 (312,34)
МР 6,37 1,78 18,3 32,65
НР от Ф ОТ % 117 90,60 117 2 302,42
СП от Ф ОТ % 74 0,85 48,71 74*0.85 1 237,80
ЗТР чел.-ч 7,59
Всего по по зиции 3 0 3 ,4 7 6 0 5 5 ,8 1

39 П райс Труба канализационная ф110 (рыжая) 
Цена 343.18/1.2*1.02

м 28 291,7 8 1 6 7 ,6 0

40 П райс Отвод канализационный ф110 (рыжая) 
Цена 246.73/1.2*1.02

шт 1 209,72 2 0 9 ,7 2

41 Т Е Р О 1 -0 2 -0 6 1 -0 1 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа гцунтов: 1

100 м3 
грунта

0,0196 620,39 ТЕР01-02-061-
01

ЗП 620,39 12,16 25,41 308,98
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф ОТ У % 89 10,82 89 274,99
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от Ф О Т % 40 0,85 4,13 40*0.85 105,05
ЗТР чел.-ч 1,73
Всего по по зиции 27,11 6 8 9 ,0 2

42 Т С С Ц -4 0 8 -0 1 2 2 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 2,156 69,83 150,55 447,33 9 6 4 ,4 4

43 Т Е Р О 1 -0 1 -0 3 3 -0 1

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) , группа
ГП У Н Т Г Ж  1

1000 м3 
грунта 0,046158 476,82 ТЕР01-01-033-

01 0,35

ЗП 25,41
ЭМ 476,82 22,01 16,19 356,33
в т.ч. ЗПМ (82,38) (3 ,8 ) 25,41 (96,62)
МР
НР от Ф ОТ % 92 3,50 92 88,89
СП от Ф О Т % 46 0,85 1,49 46*0.85 37,78
Всего по по зиц ии 2 7,00 4 8 3 ,0 0

колодцы

44 Т Е Р 2 3 -0 3 -0 0 1 -0 4

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах

10 м3 
железобет 

онных и 
бетонных 

конструкци 
й колодца

0,075 18 434,75 ТЕР23-03-001-
04 1,47

ЗП 1 345,61 100,92 25,41 2 564,40
ЭМ 2 054,21 154,07 10,42 1 605,37
в т.ч . ЗПМ (247,48) (18,56) 25,41 (471,64)
МР 15 034,93 1 127,62 7,82 8 817,98
НР от Ф ОТ % 117 139,79 117 3 552,17
СП от Ф ОТ % 74 0,85 75,15 74*0.85 1 909,67
ЗТР чел. -ч 11,9
Всего по по зиции 1 5 9 7 ,5 5 18 4 4 9 ,5 9

45 4 0 3 -3 1 2 0 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -0,1455 1 632,81 -237,57 18509 -2  6 9 3 ,0 6

46 4 0 3 -0 1 1 9 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм

м -1,13 337,52 -381,40 3071,33 -3  4 7 0 ,6 0

47
К а та ло г 2кв 2021 
стр  7

Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм КС-10- 
, ( Ь  : ,о2

шт 2 2204,05 4 4 0 8 ,1 0

48
К а та ло г 2кв 2021 
стр 7

Плиты железобетонные днищ диаметром 
1000 мм ПН-10 Цена 1959.79/1.2*1.02

LUT 1 1665,82 1 6 6 5 ,8 2

49
К а та ло г 2кв 2021 
стр  7

Плиты железобетонные перекрытий 
диаметром 1000 мм ПП-10 Цена 

'V I 1. ,07
LUT 1 1915,9 1 9 1 5 ,9 0

50 Т С С Ц -1 0 1 -2 5 3 5 Люки чугунные легкие шт. 1 389,95 389,95 4403,72 4 4 0 3 ,7 2
И то го  по р а зд е лу  2 Н а р уж н яя  к а н а ли за ци я 4 7  6 1 9 ,7 7

Р а з д е л  3 . Н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю. Страница 7



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51 Т Е Р З З -0 4 -0 1 7 -0 1

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (С И П -2А ) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) с
1 ( 1 . _ ЕРШ!. ,

1000 м 0,04 11 641,25
ТЕРЗЗ-04-017-

01 1,49

ЗП 579,98 23,20 25,41 589,49
эм 3 064,66 122,59 7,56 926,75
в т.ч . ЗПМ (369,2) (14,77) 25,41 (375,25)
МР 7 996,61 0 4,41
НР от Ф ОТ % 103 39,11 103 993,68
СП от Ф ОТ % 60 0,85 19,36 60*0.85 492,02
ЗТР чел.-ч 2,61
Всего по по зиции 2 0 4 ,2 6 3 0 0 1 ,9 4

52 Счёт Провод СИП4 2*16 Цена 42,53/1,2*1,02 м 40 36,15 1 4 46,00
53 Счёт Кронштейн СА -1500 Цена 305/1,2*1,02 шт 4 259,25 1 0 3 7 ,0 0

54 Т Е Р М 0 8 -0 3 -5 7 5 -0 1 Прибор или аппарат 1 шт. 1 10,78 ТЕРм08-03-
575-01

ЗП 10,38 10,38 25,41 263,76
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР 0,40 0,40 18,43 7,37
НР от Ф ОТ % 97 10,07 97 255,85
СП от Ф ОТ % 51 5,29 51 134,52
ЗТР чел.-ч 1,12
Всего по по зиц ии 2 6,14 661,50

55 Счёт Выключатель авт. 1п 40А ВА47 Цена 
179/1.2*1,02

шт 1 152,15 152,15

И то го  по  р а зд е лу  3 Н а р уж н о е  освещ ение 6 298,59
Р а з д е л  4 . У с т р о й с т в о  т р о т у а р а

56 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, гоуппэ го у н то в : 2

1000 м3 
грунта

0,006 2 801,03 ТЕР01-01-009-
23 0,32

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 16,81 16,79 282,18
в т.ч . ЗПМ (575,6) (3,45) 25,41 (87,76)
МР
НР от Ф ОТ % 92 3,17 92 80,74
СП от Ф ОТ % 46 0,85 1,35 46*0.85 34,31
Всего по по зиции 21,33 397,23

57 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
( в плотном 

теле)

0,04 3 506,85 ТЕР27-04-001-
04 0,82

ЗП 182,88 7,32 25,41 185,88
ЭМ 3 314,87 132,59 9,86 1 307,38
в т.ч . ЗПМ (260,38) (10,42) 25,41 (264,65)
МР ° -у О ~ 9,10 0,36 18,3 6,67

Дворянкина А.Ю.
Страница 8



ГРАНД Смета 2020 тел,/факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от Ф ОТ % 126 22,35 126 567,67
СП от Ф ОТ % 95 0,85 14,33 95*0.85 363,80
ЗТР чел.-ч 0,97
В сего по по зиции 1 7 6 ,9 5 2 4 3 1 ,4 0

58 Т С С Ц -4 0 8 -0 0 1 8
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10- 
20 мм

м3 5,04 97,12 489,48 948,45 4 7 8 0 ,1 9

59 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из мучки 
10см

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,03 2 257,17 ТЕР 27-04-001-
01 0,42

ЗП 117,74 3,53 25,41 89,75
ЭМ 2 132,93 63,99 10,57 676,35
в т.ч . ЗПМ (166) (4 ,98) 25,41 (126,54)
МР 6,50 0,20 18,3 3,57
НР от Ф ОТ % 126 10,72 126 272,53
СП от Ф О Т % 95 0,85 6,87 95*0.85 174,65
ЗТР чел.-ч 0,47
Всего по по зиции 85,3 1 1 2 1 6 ,8 5

60 Т С С Ц -4 0 9 -0 0 9 2
Песок шлаковый для дорожного 
строительства средний, фракция 2-2,5  мм м3 3,3 61,17 201,86 949,12 3 1 3 2 ,1 0

61 Т Е Р 2 7 -0 7 -0 0 5 -0 2
Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 
щт.

10 м2 2,5 124,44 ТЕР27-07-005-
02 0,15

ЗП 107,73 269,33 25,41 6 843,55
ЭМ 12,96 32,40 9,25 299,70
в т.ч . ЗПМ (0,61) (1,53) 25,41 (38,75)
МР 3,75 9,37 7,23 67,78
НР от Ф О Т % 113 306,07 113 7 777,00
СП от Ф ОТ % 77 0,85 177,28 77*0.85 4 504,47
ЗТР чел.-ч 29,5
Всего по по зиции 7 9 4 ,4 5 19 4 9 2 ,5 0

62 П р а й с Плитка тротуарная 200*100*60 цена 
600/1.2*1.02

м2 25,5 510 13 0 0 5 ,0 0

63 ТЕР О  1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0.25 м3, гоуппа г п у н т о в : 2

1000 м3 
грунта 0,002 2 801,03 ТЕР 01-01-009-

23 0,11

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 5,60 16,79 94,06
в т.ч . ЗПМ (575,6) (1 Д 5 ) 25,41 (29,25)
МР
НР от Ф ОТ % 92 1,06 92 26,91
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,45 46*0.85 11,44
В сего по по зиц ии 7,11 1 3 2 ,4 1

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю. Страница 9



ГРАНД Смети 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от Ф ОТ % 58 0,85 3,28 58*0.85 83,39
ЗТР чел. -ч 0,79
Всего по по зиции 3 73,37 4 6 7 8 ,2 6

78 2 0 4 -0 1 0 0 Горячекатаная арматурная сталь класса А - 
I. А -И . А -Ш

т -0,0624 5 416,20 -337,97 66288,7 -4  136,41

79 Т С С Ц -2 0 4 -0 0 8 4 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,0624 8 489,38 529,74 78382,4 4  8 9 1 ,0 6

80 Т Е Р 0 6 -0 1 -0 0 1 -0 1

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобет 
она в деле

0,065 64 662,60 ТЕР 06-01-001-
01 1,17

ЗП 1 312,20 85,29 25,41 2 167,30
ЭМ 1 377,50 89,54 9,88 884,631
в т.ч. ЗПМ (227,16) (14,77) 25,41 (375,19)
МР 61 972,90 4 028,24 6,14 24 733,38
HP от Ф ОТ % 102 102,06 102 2 593,34
СП от Ф ОТ % 58 0,85 49,33 58*0.85 1 253,45
ЗТР чел. -ч 11,7
Всего по по зиции 4 3 5 4 ,4 6 31 6 32,10

81 4 0 1 -0 0 6 1 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм. класс В3.5 (М501

м3 -6 ,63 581,57 -3  855,81 3498,24 -2 3  193,33

82 Т С С Ц -4 0 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ;;— — --.'-'-■i'-.г.-~. ч л ” 1 3 134,86 3923,24 26 0 11,08
И то го  по р а зд е лу  5 У с тр о й с тв о  бето нно й  п л о щ а д к и  п о д  м о ду-лц Н,Bfij гтуз fl Ö И Vs й T\гльсксй области \ 65 207,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 204 024,56
Накладные расходы 1 «РеГН О Н Э ЛЬН Ы Й  ХйЗрЗДчШ 'НЬШ  ц№|1|) 54 987,07
Сметная прибыль 29 963,38
И то ги  по см ете: ?Ш ЦеНОИОЦШОЙаНИОД В «ф|1И1ВЛЬ1;№в>>|

Итого Строительные работы 288 313,51
Итого Монтажные работы 661,50
Итого 288 975,01

В том числе:
Основная заработная плата Согласовано в сумме Л  4  ¿ ' 4  Я-&.  ̂i  /0~!а) 35 849,95
Материалы у / Проектные решения, проверку

1 д 136 629,03
Машины и механизмы у ^ ~тННгймов пай пт и стоимость 31 545,58

в том числе заработная плата машинистов 12 423,45
Накладные расходы /  / 54 987,07
Сметная прибыль ^  У ЪгР 2. *?, 29 963,38

НДС 2 0 %  от 288975,01 57 795,00
В С ЕГО  по смете 3 4 6  7 70,01

Составил: Название организации ________________________  ( т е л . : )

Проверил: Название организации

Исполнитель:

Дворян кина А.Ю.

(те л.: )
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