
П К  ГРАНД-Снега (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (4872) 30-80-81

Начальник управления 
администрации

енного комплекса 
Ййя город Донской

А
муниципа

«УТВЕРЖ Д/ 
Главаадминис

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на устройство  модульного туалета парк Комсомольский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от
Сметная стоимость: 

Средства на оплату труда: 
Нормативная трудоемкость:

285,609 ты с. руб.
40,893 ты с. руб. 

198,760 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р азд ел  1.

бетонирование

1 ТЕР01-01-019-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 м3, группа

1000 м3 
грунта

0,011301 
(6 ,15*5 ,25* 
(0 ,15+ 0,2)) 

/ 1000

2 563,10
ТЕР01-01-

019-02 0,46

ЗП 25,41
ЭМ 2 563,10 28,97 12,7 367,86
в т.ч . ЗПМ (513,76) (5 ,81) 25,41 (147,53)
МР
НР от ФОТ % 92 5,35 92 135,73
СП от ФОТ % 46 0,85 2,27 46*0.85 57,68
Всего по позиции 36,59 561,27

2 ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние:

1 т  груза
15,8214

11,301*1,4
4,71

ТССЦпг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 74,52 14,16 1 055,13
в т.ч . ЗПМ
МР
НР от .. % .----- 0 А 0
СП от 11 % . _ 0 / 0
Всего по позиции 1 У С О » » '1«'161‘" / 74,52 1 055,13

3 ТЕР08-01-002-01
Устройство основания под фундаменты: |  
песчаного | , ‘основания

1 134,73 ТЕР08-01-
002-01

14,85
1,87

ЗП 17,55 113,33 25,41 2 879,72
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П К  ГРАНД-Снета (в е р .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
эм 33,19 214,32 6,16 1 320,24
в т .ч . ЗПМ (2,84) (18 ,34) 25,41 (465,97)
МР 83,99 542,37 6,43 3 487,37
НР от ФОТ % 110 144,84 110 3 680,26
СП от ФОТ % 69 0,85 77,22 69*0.85 1 962,25
Всего по позиции 1 092,08 13 329,84

4 ТЕР08-01-002-02
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

1 м3 
основания

3,22875 
6 ,15*5 ,25*0  

.......... • ... .1
235,94 ТЕР08-01-

002-02
7,75
1,74

ЗП 18,31 59,12 25,41 1 502,21
ЭМ 58,18 187,85 6,49 1 219,14
в т .ч . ЗПМ (5,19) (16 ,76) 25,41 (425,81)
МР 159,45 514,82 6,98 3 593,47
НР от ФОТ % 110 83,47 110 2 120,82
СП от ФОТ % 69 0,85 44,50 69*0.85 1 130,78
Всего по позиции 889,76 9 566,42

5 ТЕР06-01-001-15

Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето
НЛ Д ЛРПР

0,048431 
(6 ,15*5 ,25* 
0,15) / 100

46 845,44 ТЕР06-01-
001-15

5,66
0,94

ЗП 931,06 45,09 25,41 1 145,79
ЭМ 1 518,16 73,53 10,17 747,76
в т.ч . ЗПМ (244,56) . ! ’ 1, П 25,41 (300,96)
МР 44 396,22 2 150,15 5 . 18 276,30
НР от ФОТ % 102 58,07 102 1 475,69
СП от ФОТ % 58 0,85 28,07 58*0.85 713,25
Всего по позиции 2 354,91 22 358,79

6 ТЕР06-01-015-10
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок 1 т

0,062961
6,15*5 ,25*1

.95/1000
5 822,09 ТЕР06-01-

015-10
0,8

0,01

ЗП 104,66 6,59 25,41 167,44
ЭМ 27,45 1,73 12,02 20,77
в т.ч . ЗПМ (2,02) (0 ,13) 25,41 (3 ,23 )
МР 5 689,98 358,24 11,93 4 273,89
НР от ФОТ % 102 6,85 102 174,08
СП от ФОТ % 58 0,85 3,31 58*0.85 84,14
Всего по позиции 376,72 4 720,32

7 ТССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
I, А-П, А-Ш

т -0,063 66 288,70 -341,22 -4 176,19

8 ТССЦ-101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т -0,0018 57 368,32 -17,60 -103,26

9 ТССЦ-204-0084
Сетка из проволоки холоднотянутой 
(50*50*3 вес 1,95кг/м2) т

0,062961
6,15*5 ,25*1

,95/1000
78 382,40 534,50 4 935,03

10 ТЕР08-01-003-07

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност

м

0,0341 
3,41 / 100 1 242,28 ТЕР08-01-

003-07 0,72

ЗП 188,47 6,43 25,41 163,31
ЭМ б ЙСВТОЯНКТя «=>•„ — Я 70,53 2 ,4 * 9,95 23,93
в т.ч . ЗПМ / 25,41
МР _ -Т.2: -Г"/. , 983,28 33,52 8,65 290,03
НР от ФОТ 110 7,07 110 179,64
СП от ФОТ 69 0,85 3,77 69*0.85 95.78
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П К  ГРАНД-Смета ( вер.6 .0 .5 .8704)  тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 53,20 752,69

асфальтирование

11 ТЕРО1-01-022-14
Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,5 (0 ,5-0 ,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,006125 
(70*0 ,35*0 , 

25) / 1000
2 340,22 ТЕР01-01-

022-14 0,23

ЗП 25,41
ЭМ 2 340,22 14,33 12,7 182,04
в т.н . ЗПМ (469,09) (2 ,87 ) 25,41 (73,01)
МР
НР от ФОТ % 92 2,64 92 67,17
СП от ФОТ % 46 0,85 1,12 46*0 .85 28,55
Всего по позиции 18,09 277,76

12 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня70*0,35*0,1 -под борт, камень

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

трп р !

0,0245 
(70*0 ,35*0 , 

1 ) /  100
3 506,85 ТЕР27-04-

001-04
0,59

0,5

ЗП 182,88 4,48 25,41 113,85
ЭМ 3 314,87 81,21 9,86 800,77
в т.н . ЗПМ (260,38) (6 ,38) 25,41 (162,1)
МР 9,10 0,23 18,3 4,08
НР от ФОТ % 126 13,68 126 347,70
СП от ФОТ % 95 0,85 8,77 95*0.85 222,83
Всего по позиции 108,37 1 489,23

13 ТССЦ-408-0018
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10- 
?П мм ? 45*1 26

м3 3,087
2,45*1 ,26 948,45 299,81 2 927,87

14 ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня

0,7 
7 0 /  100 3 638,64 ТЕР27-02-

010-02
53,26

0,48
ЗП 601,03 420,72 25,41 10 690.52
ЭМ 62,84 43,99 9,95 437,68
в т.н . ЗПМ (8 ,58) (6 ,01 ) 25,41 (152,61)
МР 2 974,77 2 082,34 8,14 16 950,24
НР от ФОТ % 126 537,68 126 13 662,34
СП от ФОТ % 95 0,85 344,58 95*0.85 8 755,83
Всего по позиции 3 429,31 50 496,61

15 ТССЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон ВЗО 
(М400). объем 0,043. м3/ (ТОСТ 6665-91)

шт. 70 335,13 4 999,40 23 459,10

16 ТЕР01-01-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност

и

0,035 
(70*0 ,5 ) / 

1000
418,43 ТЕР01-01-

111-05 1,84

ЗП 418,43 14,65 25,41 372,13
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 13,48 92 342,36
СП от ФОТ % 46 0,85 5,73 46*0 .85 145,50
Всего по позиции 5 33,86 859,99

ЙСПОЛНи'в (Элис,.

Захарова ив.



П К  ГРАНД-Смега (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

Щ  Щ
материала
основания 
(в плотном

трп р !

0,04904 
(49 ,04*0 ,1 ) 

/ 100
2 257,17

ТЕР27-04-
001-01

0,77
0,68

ЗП 117,74 5,77 25,41 146,72
ЭМ 2 132,93 104,60 10,57 1 105,61
в т.ч . ЗПМ (166) (8 ,14) 25,41 (206,85)
МР 6,50 0,32 18,3 5,83
НР от ФОТ % 126 17,53 126 445,50
СП от ФОТ % 95 0,85 11,23 95*0.85 285,51
Всего по позиции 139,45 1 989,17

18 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
Г П Р Л Н И Й

м3
5,3944

4 .904*1 .1
447,33 376,69 2 413,08

19 ТЕР27-07-002-01
Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или

100 м2 
дорожек и

-чаши

0,4904 
49 ,04 / 100 6 076,08

ТЕР27-07-
002-01

12,87
1,55

ЗП 207,30 101,66 25,41 2 583,18
ЭМ 266,16 130,52 16,01 2 089,70
в т .ч . ЗПМ (32,71) (16 ,04) 25,41 (407,6)
МР 5 602,62 2 747,53 2,83 7 775,50
НР от ФОТ % 113 133,00 113 3 379,58
СП от ФОТ % 77 0,85 77,03 77*0.85 1 957,47
Всего по позиции 3 189,74 17 785,43

20 ТЕР27-07-001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси

100 м2 
покрытия

0,4904 
49 ,04 / 100 3 756,98

ТЕР27-07-
001-01

7,41
0,02

ЗП 131,24 64,36 25,41 1 635,39
ЭМ 58,24 28,56 5,11 145,95
в т.ч . ЗПМ (0,53) (0 ,26) 25,41 (6 ,61 )
МР 3 567,50 1 749,50 13,05 22 831,00
НР от ФОТ % 113 73,02 113 1 855,46
СП от ФОТ % 77 0,85 42,29 77*0.85 1 074,69
Всего по позиции 1 957,73 27 542,49

21 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
Г П Р Л Н И Й

м3 -0,2452 447,33 -17,12 -109,69

22 ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип 
ТТ (жесткий!

т -3,501 6 312,79 -1 686,64 -22 101,08

23 ТССЦ-410-0013

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I I ,

т 3,501 2 933,07 1 424,28 10 268,68

24 ТЕР27-07-001-02
На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-

100 м2 
покрытия

0,4904 
49 ,04 / 100 611,73

ТЕР27-07-
001-02 2,28

ЗП 20,14 2 19,75 25,41 501,93
ЭМ 8,66 2 8,49 4,07 34,57
в т.ч . ЗПМ 2 25,41
МР .Г 582,93 2 571,74 13,1 7 489,76
НР от ФОТ Г ”"’” '"""'
СП от ФОТ 11 р.^гппмвя'пйд«

и/о
с .  %

/ Н о  
............77 0,85 12,93

1 1 ч Э

77*0.85 328,51
Всего по позиции 1 635,23 8 921,95

25 ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий!троюарор;ТфШ,7 
ТТ (жесткий! |  « Й в т А ^  • а к \  - и ® 6 312,79 -571,85 -7 493,28
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П К  ГРАНД-Снета (вер .б .0 .5 .870 4 ) тел./факс (48 72) 30-80-81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 ТССЦ-410-0013

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка I I I ,

т 1,187 2 933,07 482,90 3 481,55

водосна бжение -66 м

27 ТЕР01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами,

100 м3 
грунта

0,09 
(60*0 ,3 *0 ,5  

1 / 100
1 122,66

ТЕР01-02-
057-02 13,86

ЗП 1 122,66 101,04 25,41 2 567,41
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 89,93 89 2 284,99
СП от ФОТ % 40 0,85 34,35 40*0.85 872,92
Всего по позиции 225,32 5 725,32

28 ТЕР23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0,18 
(60*0 ,3*0 ,1  

1 / 10
877,06

TEP23-01-
001-01

1,84
0,06

ЗП 77,83 14,01 25,41 355,98
ЭМ 31,10 5,60 18,39 102,95
в т.ч . ЗПМ (3 ,29) (0 ,59) 25,41 (15 ,05)
МР 768,13 138,26 6,41 886,26
НР от ФОТ % 117 17,08 117 434,11
СП от ФОТ % 74 0,85 9,18 74*0.85 233,38
Всего по позиции 184,13 2 012,68

29 ТЕР22-01-021-01
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм приментд.32

1 км 
трубопрово 

да
0,066 30 427,40

TEP22-01-
021-01

13,24
1,41

ЗП 1 741,90 114,97 25,41 2 921,27
ЭМ 2 253,42 148,73 7,81 1 161,55
в т.ч . ЗПМ (267,1) (17 ,63) 25,41 (447,94)
МР 26 432,08 1 744,51 1,85 3 227,36
НР от ФОТ % 117 155,14 117 3 941,98
СП от ФОТ % 74 0,85 83,41 74*0.85 2 119,23
Всего по позиции 2 246,76 13 371,39

30 ТССЦ-507-0591
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 10 м -6,666 483,61 -1 744,03 -3 223,74

31 прайс
Труба РИ (20) 32x4,4мм стекловолокно 
Ц= 162,5/1,2*1,02
М-1АЧ Э/1 9*1 П9

м 66,66 140,42 9 360,40

32 ТЕРО1-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов  и ям .'гп уп п а  гп у н т г т :  1

100 м3
FDVHTa

0,063 
6.3 / 100 620,39

TEP01-02-
061-01

5,58

ЗП 620,39 39,08 25,41 993,14
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % . 89 34,78 89 883,89
СП от ФОТ . . ------- - ------— — — W~\ II 40 0,85 13,29 40*0.85 337,67
Всего по позиции 1 ........ \J 87,15 2 214,70

33 ТЕР24-01-033-02 Установка вентилей и | Ш М в  обратных
м уф товы х  ли л м е тп о м гФ о  32 ММ - м ' \

2 55,58
TEP24-01-

033-02
2,14

зп |  . « а & а и и ь « *  ь h “ (  7)1 9,07 18,14 25,41 460,94
эм  ! ________ _____ -
в т.ч . ЗПМ 25,41

-  5 -



ПК ГРАНД-Смета (в ер .6 .0 .5 .В 704) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 46,51 93,02 7,63 709.74
НР от ФОТ % 117 21,22 " 1 539,30
СП от ФОТ % 74 0,85 11,41 74*0.85 289,93
Всего по позиции 143,79 1 999,91

34 ТССЦ-302-1344
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
Л М Л М Р ТП П М  “49 мм

шт. -2 347,64 -90,74 -695,28

35 ТССЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 
лиаметпом 3? мм

шт. 2 622,58 193,82 1 245,16

36 прайслист
Муфта разъемная НР 40x1 1/4" 
Ц=421,5/1,2*1,02
11 = 441 7/1 7*1 01

шт
*

2 468,52 937,04

водоотведение-ЗОм

37 ТЕР01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
гпуппд ггагатпя- 7

100 м3 
грунта

0,075 
(30*0 ,5 *0 ,5  

) / 100
1 122,66 ТЕР01-02-

057-02 11,55

зп 1 122,66 84.20 25,41 2 139,51
эм
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 74,94 89 1 904,16
СП от ФОТ % 40 0,85 28,63 40*0.85 727,43
Всего по позиции 187,77 4 771,10

38 ТЕР23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0,015 
(30*0 ,05*0 , 

11 / 10
877,06 ТЕР23-01-

001-01
0,15
0,01

ЗП 77,83 1,17 25,41 29,66
ЭМ 31,10 0,47 18,39 8,58
в т .ч . ЗПМ (3,291 (0,051 25,41 (1 ,25 )
МР 768,13 11,52 6,41 73,86
НР от ФОТ % 117 1,43 117 36,16
СП от ФОТ % 74 0,85 0,77 74*0.85 19,44
Всего по позиции 15,36 167,70

39 ТЕР23-01-020-01
Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 250 мм примент. д .110

100 м 
трубопрово 

дов

0,3 
30 / 100 586,30

ТЕР23-их-
020-01

8,14
1,22

ЗП 232,69 69,81 25,41 1 773,80
ЭМ 347,24 104,17 8,51 886,50
в т .ч . ЗПМ (43,91 (13 ,17 ) 25,41 (334,65)
МР 6,37 1,91 18,3 34,97
НР от ФОТ % 117 97,09 117 2 466,89
СП от ФОТ % 74 0,85 52,19 74*0.85 1 326,22
Всего по позиции 325,17 6 488,38

40 прайс
Труба ДНО 5Н4(рыжая) 
Ц=225,9/1,2*1,02
11=774 4/1 7*1 П7

м 30 192,02 5 760,60

41 ТЕРО1-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 
ж о-Т-йсйа ан оа  .■и/ям.-пз.упйа г р у н т о в  : 1 .

100 м3 
грунта

0,0615 
6.15 / 100 620,39 ТЕР01-02-

061-01 5,44

ЭМ
Ь-£и,оУ 38,15 25,41 969,49

в т .ч . ЗПМ ГвСРШ'вда« К 25,41
МР
НР от ФОТ ! ч г » а о 0 в а  » 89 33,95 89 862,85
СП от ФОТ ! ” ______ Са/П А / , 40 0,85 12,97 40*0 .85 329,63
Всего по позиции 85,07 2 161,97



( ПКГРАНД-Снвта (в е р .6 .0 .5 .8 7 0 4 ) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42 ТЕР23-04-008-01
Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети в
ГП\/НТЛУ П/УМУ РПР̂ 1ГД Л КПППЛРП

1 врезка 1 186,59 ТЕР23-04-
008-01 16,84

зп 142,80 142,80 25,41 3 628,55
эм
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 43,79 43,79 7,87 344,63
НР от ФОТ % 117 167,08 117 4 245,40
СП от ФОТ % 74 0,85 89,82 74*0.85 2 282,36
Всего по позиции 443,49 10 500,94

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 166 592,95
Накладные расходы 46 033,25
Сметная прибыль 25 380,97
Итого по разделу 1 238 007,17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 166 592,95
Накладные расходы 46 033,25
Сметная прибыль 25 380,97
Итоги по смете:

Итого 238 007,17
В том числе:

Основная заработная плата 37 741,94
Материалы 117 140,28
Машины и механизмы 11 710,73

в том числе заработная плата машинистов 3 151,17
Накладные расходы 46 033,25
Сметная прибыль 25 380,97

НДС 20% от 238007,17 47 601,43
ВСЕГО по смете 285 608,60

Составил: Название организации

Проверил: Название организации

Стел.: ) 

(тел .: )

Государственное учреждение Тульской облает: 

«Региональный хозрасчетный це: тр 

по ценообразованию в строительств

Согласовано в сумме.
П р о ектн ы е р еш ен и я , п р о в ер ку  
о Т ь е ш г в -  р а б о т  и с т о и м о с т ь  
материалов осуществляет заказчик

ог .


