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Благоустройство 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 953-1
(локальный сметный расчет)

АЮ »
страции 

вский район
. Трифанов

20

на у с т р о й с т в о  площадки под автономный туалетный модуль и подведение коммуникаций в Комсомольском парке п. Арсеньево Тульской оласти
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость 953-1

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

214,608 тыс. руб.
26,598 тыс. руб. 

119,170 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел  1. П лощ адка  под туале тн ы й  м од ул ь

1 ТЕР01-01-006-05

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,016648 
(7,639*7,48 
9*0,3*0,97) 

/ 1000

3 112,25
ТЕР01-01-006-

05 0,98

ЗП 25,41

ЭМ 3 112,25 51,81 16,79 869,94

в т.н. ЗПМ (639,56) (10,65) 25,41 (270,55)

МР
НР от ФОТ % 92 9,80 92 248,91

СП от ФОТ % 46 0,85 4,16 46*0.85 105,79

Всего по позиции 65,77 1 224,64

2 ТЕРО1-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,005149 
(7,639*7,48 
9*0,3*0,03) 

/ 100

1 122,66
ТЕР01-02-057-

02
0,79

ЗП 1 122,66 5,78 25,41 146,88

ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41

МР
НР от ФОТ % 89 5,14 89 130,72

СП-от-ФОТ— % 40 0,85 1,97 40*0.85 49,94

. ........ . Всего по позиций 12,89 327,54

ж Щепилова Я.Н.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,112039 
(7,56*7,41* 

0,2) / 100
2 257,17

ТЕР27-04-001-
01

1,76
1,56

ЗП 117,74 13,19 25,41 335,19

ЭМ 2 132,93 238,97 10,57 2 525,93
в т.ч. ЗПМ (166) (18,6) 25,41 (472,59)

МР 6,50 0,73 18,3 13,33
НР от ФОТ % 126 40,06 126 1 017,80

СП от ФОТ % 95 0,85 25,67 95*0.85 652,28

Всего по позиции 318,62 4 544,53

4 ТССЦ-408-0122
Песок природный для строительных работ 
средний м3

12,32429
11,2039*1,1

447,33 5 513,02

5 ТЕРОб-О1-001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобет 
она влл/’в

0,11 64 662,60
ТЕР06-01-001-

01
19,8
1,98

ЗП 1 312,20 144,34 25,41 3 667,73

ЭМ 1 377,50 151,53 9,88 1 497,07

в т.ч. ЗПМ (227,16) (24,99) 25,41 (634,94)

МР 61 972,90 6 817,02 6,14 41 856,49

НР от ФОТ % 102 172,72 102 4 388,72

СП от ФОТ % 58 0,85 83,48 58*0.85 2 121,22

Всего по позиции 7 369,09 53 531,23

6 ТССЦ-401-0061
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм. класс В3.5 ГМ501

м3 -11,22 581,57 -6 525,22 3498,24 -39 250,25

7 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 11,22 3923,24 44 018,75

8 ТЕР06-01-015-10
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,118 5 822,09
ТЕР06-01-015-

10
1,49
0,02

ЗП 104,66 12,35 25,41 313,81

ЭМ 27,45 3,24 12,02 38,93

в т.ч. ЗПМ (2,02) (0,24) 25,41 (6,06)

МР 5 689,98 671,42 11,93 8 010,02

НР от ФОТ % 102 12,84 102 326,27

СП от ФОТ % 58 0,85 6,21 58*0.85 157,70

Всего по позиции 706,06 8 846,73

Итого по разделу 1 Площадка под туалетный модуль 78 756,18

Ра здел  2. П рокладка  водопровода

9 ТЕР01-01-009-23
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0.25 м3, гоуппа г п у н т о в : 2

1000 м3 
грунта

0,20995 
(190*0,65*1 

,7) / 1000
2 801,03

ТЕР01-01-009-
23 11,15

ЗП 25,41

э п ------------1 2 801,03 588,08 16,79 9 873,80

И с п о лн и те ль : ■
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ (575,6) (120,85) 25,41 (3070,73)
МР
НР от ФОТ % 92 111,18 92 2 825,07
СП от ФОТ % 46 0,85 47,25 46*0.85 1 200,66
Всего по позиции 746,51 13 899,53

10 ТЕРО1-01-006-05
Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0.25 м3, гоуппа гоунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,00405 3 112,25
ТЕР01-01-006-

05 0,24

ЗП 25,41

ЭМ 3 112,25 12,60 16,79 211,63
в т.ч. ЗПМ (639,56) (2,59) 25,41 (65,82)

МР
НР от ФОТ % 92 2,38 92 60,55
СП от ФОТ % 46 0,85 1,01 46*0.85 25,74
Всего по позиции 15,99 297,92

11 ТЕР23-01-001-01
Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

1,235
1,3585/1,1

877,06
ТЕР23-01-001-

01
12,6
0,43

ЗП 77,83 96,12 25,41 2 442,41
ЭМ 31,10 38,41 18,39 706,33
в т.ч. ЗПМ (3,29) (4,06) 25,41 (103,25)
МР 768,13 948,64 6,41 6 080,79
НР от ФОТ % 117 117,21 117 2 978,42
СП от ФОТ % 74 0,85 63,01 74*0.85 1 601,22
Всего по позиции 1 263,39 13 809,17

12 ТЕР22-01-021-01
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 32 мм (прим)

1 км 
трубопрово 

да
0,19 30 427,40

ТЕР22-01-021-
01

38,13
4,05

ЗП 1 741,90 330,96 25,41 8 409,72
ЭМ 2 253,42 428,15 7,81 3 343,85
в т.ч. ЗПМ (267,1) (50,75) 25,41 (1289,53)
МР 26 432,08 5 022,10 1,85 9 290,88

НР от ФОТ % 117 446,60 117 11 348,12

СП ОТ ФОТ % 74 0,85 240,10 74*0.85 6 100,83
Всего по позиции 6 467,91 38 493,40

13 ТССЦ-507-0591
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметоом 50 мм

10 м -19,19 261,63 -5 020,68 483,61 -9 280,48

14 Прайс
Труба ПЭ 100 БЭР 17 (1.0 МПа) д. 32x2,0
ГОСТ18599-2001
11=41.88/1.2*1.02

м 191,9 35,6 6 831,64

15 ТССЦ-408-0122
Песок природный для строительных работ 
средний м3

12,35
190*0,65*0,

1
447,33 5 524,53

16 ТЕР22-06-001-01
Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 32 мм (прим)

1 км 
трубопрово 

да
0,19 468,56

ТЕР22-06-001-
01

10,77

ЗП 451,90 85,86 25,41 2 181,73

...... ....... 25,41

Щепилова
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 16,66 3,17 18,01 57,01

НР от ФОТ % 117 100,46 117 2 552,62

СП от ФОТ % 74 0,85 54,01 74*0.85 1 372,31

Всего по позиции 243,50 6 163,67

17 ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметпом: 50 мм

1 врезка 1 88,67
ТЕР22-06-005-

01
1,46
0,37

ЗП 14,53 14,53 25,41 369,21

ЭМ 55,73 55,73 9,31 518,85

в т.н. ЗПМ (4,67) (4,67) 25,41 (118,66)

МР 18,41 18,41 8,34 153,53

НР от ФОТ % 117 22,46 117 570,81

СП от ФОТ % 74 0,85 12,08 74*0.85 306,87

Всего по позиции 123,21 1 919,27

18 ТЕР22-04-001-01

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 
железобет 
очных и 
бетонных 

конструкци 
й колодца

О сг> 00 * 
о о

 
Н1 

сг>
 

о 
со

25 290,95
ТЕР22-04-001-

01
7,23
1,41

ЗП 868,47 59,06 25,41 1 500,61

ЭМ 2 305,17 156,75 10,8 1 692,92

в т.н. ЗПМ (261,08) (17,75) 25,41 (451,11)

МР 22 117,31 1 503,97 8,24 12 392,77

НР от ФОТ % 117 89,87 117 2 283,51

СП от ФОТ % 74 0,85 48,31 74*0.85 1 227,63
Всего по позиции 1 857,96 19 097,44

19 ТССЦ-408-0015
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 20- 
40 мм

м3 -0,1537 116,47 -17,90 1067,97 -164,15

20 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20- 
40 мм

м3 0,1537 918,49 141,17

21 ТССЦ-403-3120
Плиты железобетонные покрытий, 
перекоытий и днищ

м3 -0,2686 1 632,81 -438,57 18509 -4 971,52

22 ТССЦ-403-0120
Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1500 мм

м -0,6528 909,86 -593,96 4924,15 -3 214,49

23 ТССЦ-403-0118
Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметоом 700 мм

м -0,3944 423,75 -167,13 1810,53 -714,07

24 Прайс
Кольцо КС1,0-0,9 
11=1980/1.2*1.02

шт 2 1683 3 366,00

25 Прайс
Плита перекрытия ПП 10 с пластиковым 
люком
11=2904/1.2*1.02

шт 1 2468,4 2 468,40

26 Прайс Плита днища ПН 10-1 
11=1584/1.2*1,02

шт 1 1346,4 1 346,40

27 Прайс Скоба ходовая МН-1 
11=199/1.2*1.02

шт 5 169,15 845,75

И с п о л н и те л ь : /

Щепилова Н.Н.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 ТЕРО1-01-033-02

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 
гт/нтпя 2

1000 м3 
грунта

0,18715 556,50
ТЕР01-01-033-

02 1,66

ЗП 25,41

ЭМ 556,50 104,15 16,19 1 686,17
в т.н. ЗПМ (96,15) (17,99) 25,41 (457,24)

МР
НР от ФОТ % 92 16,55 92 420,66
СП от ФОТ % 46 0,85 7,03 46*0.85 178,78
Всего по позиции 127,73 2 285,61

29 ТЕР24-01-033-02
Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметоом: до 32 мм

1 шт. 1 55,58
ТЕР24-01-033-

02
1,07

ЗП 9,07 9,07 25,41 230,47

ЭМ
в т.н. ЗПМ 25,41

МР 46,51 46,51 7,63 354,87
НР от ФОТ % 117 10,61 117 269,65
СП от ФОТ % 74 0,85 5,71 74*0.85 144,97
Всего по позиции 71,90 999,96

30 ТССЦ-302-1344
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметпом 32 мм

шт. -1 45,37 -45,37 347,64 -347,64

31 Прайс
Шаровой стальной кран резьба/резьба, с 
рукояткой, д,32 1Х> КШ.Ц.М.032.040.02 
11 = 1143/1.2*1.02

шт 1 971,55 971,55

32 Прайс Бочонок стальной 32 
4=19/1.2*1.02

шт 1 16,15 16,15

33 ТЕР01-01-036-01

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.) на ширину 
траншеи 0,65 м

1000 м2 
спланиров 

энной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,57 
(190*3) / 

1000
23,84

ТЕР01-01-036-
01 0,22

ЗП 25,41

ЭМ 23,84 13,59 16,19 220,00
в т.ч. ЗПМ (4,12) (2,35) 25,41 (59,67)
МР
НР от ФОТ % 92 2,16 92 54,90
СП от ФОТ % 46 0,85 0,92 46*0.85 23,33
Всего по позиции 16,67 298,23

Итого по разделу 2 Прокладка водопровода 100 083,43
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 134 093,63
Накладные расходы 29 476,74

Сметная прибыль 15 269,24

Итоги по смете: ' .
1 л А— - 4:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шепилова Н.Н.
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1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11
Итого 178 839,61

В том числе:
Основная заработная плата 19 597,76
Материалы 91 310,45

Машины и механизмы 23 185,42
в том числе заработная плата машинистов 7 000,15

Накладные расходы 29 476,74

Сметная прибыль 15 269,24

НДС 20% от 178839,61 35 767,92

ВСЕГО по смете 214 607,53

(тел.: )

(тел.: )

Согласовано в сумме.
. -Проектные решения, проверк 

объем ов работ и стоимсм 

1атериалов.осушесшШ|1

государственное'

| «Региональный хозрасчетный центр
I
[по ценообразованито в строительстве»

И с п о лн и те ль :
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