
ГРАНД Смета 2020 теп./фаме (4072) 70-02-70

«УТВЕРЖ ДАЮ »

Основание: от 4>еер. 

¿ ¡V / 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Работы по подключению туалетного м о д у л я  к  ЛЭП в  ЦПКиО в  г . Суворове Тульской обл..
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда : 

Нормативная трудоемкость:

19,314 ты с. руб.
2,527 тыс. руб. 

10,730 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм ., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущ их 
(прогнозных) 

ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разд ел  1. Э л е к тр о сн аб ж ен и е

1 ТЕРм08-02-370-01 Щиток до трех групп, устанавливаемый в: 
обхват колонн

1 шт. 1 33 ,93
ТЕРм08-02-

370-01
0 ,86

0.1
ЗП 8 ,44 8 ,44 25 ,41 214 ,46
ЭМ 19,33 19,33 8 ,98 173,58
в т .н . ЗПМ (1 ,2 6 ) (1 ,2 6 ) 25 ,41 (3 2 ,0 2 )
МР 6 ,16 6 ,16 13,49 83 ,10
НР от ФОТ % 97 9,41 97 239 ,09
СП от ФОТ % 51 4 ,95 51 125,70
Всего по позиции 48,29 835,93

2 Прайс-лист
Корпус металлический Щ У-1/1-1 У1 1Р66 
1ЕК МКМ51-Г\1-04-54
И-7Я7Ч ЛП/1 7*1 П7

шт 1 2401,59 2 401,59

3 ТЕРМ08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 3 10,78
ТЕРМ08-03-

575-01
3 ,36

ЗП 10,38 31 ,14 25 ,41 791 ,28
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 0,40 1,20 18,43 22 ,11
НР от ФОТ % 97 30,21 97 767 ,54
СП от ФОТ % 51 15,88 51 403 ,55
Всего по позиции --------Т1 78,43 1 984,48

4 Прайс-лист Счетчик "Меркурий" 1ф 5-бОА [ , „ г п о п н ь  
11 = 1753 4П/1 7*1 П7

И в л ш г / '  . 1065,39 1 065,39

З а х а р о в а  я
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Прайс-лист
Выключатель автоматический модульный 
1п С 32А
11 — 1 fifi R/1 9*1 П9

шт 1 136,68 136,68

6 Прайс-лист
Выключатель автоматический модульный 
1п С 40А
1 1-1 T.T ¿1П/1 9*1 Л9

шт 1 142,29 142,29

7 ТЕРЗЗ-04-017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0 ,4  кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием

1000 м 0 ,05 11 641 ,25
ТЕРЗЗ-04-017-

01
3 ,2 6
1 ,86

ЗП 579,98 29,00 25,41 736 ,86
ЭМ 3 064 ,66 153,23 7 ,56 1 158 ,44
в т .ч . ЗПМ (3 6 9 ,2 ) (18 ,46 ) 25,41 (4 6 9 ,0 7 )
МР 7 996 ,61 399,83 4 ,41 1 763 ,26
НР от ФОТ % 103 48 ,88 103 1 242 ,11
СП от ФОТ % 60 0 ,85 24,20 60 *0 .8 5 615 ,02
Всего по позиции 655,14 5 515,69

8 ТССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) 
FS  1S0DF

компл. -1 ,45 182,41 -264 ,49 769,63 -1 115,96 У

9 ТССЦ-111-3138
Комплект для простого анкерного 
крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн компл. -о д 262 ,07 -26,21 967 ,13 -96,71 У

10 ТССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. - з д 6 ,17 -19,13 13,57 -42,07 >У

11 ТССЦ-111-3165

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 
0 ,7  мм, длиной 50 м из нержавеющей стали 
(в пластмасовой коробке с кабельной
е. ..» m i l  с-х-г7 fi-Mi-n

шт. -0 ,09 1 000 ,02 -90,00 5643,8 -507,94

12 Прайс-лист Провод СИП-42*16 
11 = 52.80/1 .2 *1 .02

м 50 44 ,88 2 244,00 '

13 Прайс-лист Зажим DN123 
11 = 142.80/1 .2*1 .02

шт 4 121,38 485,52

14 Прайс-лист Зажим Р 645
11 = 273.60/1 .7*1 .07

шт 2 232 ,56 465,12 '

15 Прайс-лист Кронштейн анкерный CS 10.3 
11=753.70/1.7*1 .07

шт 4 215 ,22 860,88 •

16 Прайс-лист Лента бандажная F 207 
11=4800/50/1 .7*1 .07

м 6 81 ,6 489,60

17 Прайс-лист Скрепа для ленты NC 20 
11 = 1970/100/1 .7*1 .07

шт 6 16 ,32 97,92

18 ТЕРм 08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
зашиты nnnRonnR и кабелей

100 м 0,06 212 ,02 ТЕРм08-10-
010-01

0,91

ЗП 130,42 7,83 25 ,41 198 ,84
ЭМ 63 ,24 3 ,79 3 ,13 11,88
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 18,36 1,10 14 15,42
НР от ФОТ % 97 7 ,60 97 192,87
СП от ФОТ % 51 3 ,99 51 101,41
Всего по позиции 24,31 520,42

19 Прайс-лист Труба гофрированная ПНД 625мм
11 = 117 0/5 0 /1 .7 *1 .0 ?  -------

м 6 19 ,89 119,34

¡#,СПОЛНА» В» «о-

iЗахароваí Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 ТЕРм08-02-412-03

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,06 83,77
ТЕРм 08-02-

412-03 0 ,3 8

ЗП 55,29 3 ,32 25 ,41 84 ,30
ЭМ 5,80 0 ,35 8 ,98 3 ,12
в т .ч . ЗПМ (0 ,3 8 ) (0 ,0 2 ) 25 ,41 (0 ,5 8 )
МР 22,68 1,36 7 ,96 10,83
НР от ФОТ % 97 3 ,24 97 82,33
СП от ФОТ % 51 1,70 51 43 ,29
Всего по позиции 9,97 223,87

21 Прайс-лист Провод СИП-42*1б 
11 = 52 .80/1 .2*1  .П?

м 6 44 ,8 8 269,28

Итого по разделу 1 Электроснабжение 16 095,33
Итого прямые затраты по смете в текущ их ценах 12 282,41
Накладные расходы 2 523,95
Сметная прибыль 1 288 ,97
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 12 530 ,62
Итого Монтажные работы 3 564,71
Итого 16 095 ,33

В том числе:
Основная заработная плата 2 025 ,74
Материалы 8 909 ,65
Машины и механизмы 1 347 ,02

в том числе заработная плата машинистов 501 ,67
Накладные расходы 2 523 ,95
Сметная прибыль ___________ 1 288 ,97

НДС 20%  от 16095,33 | учр^прммр ТчпигКп!1 ! 3 219 ,07
ВСЕГО по смете 19 314,40

Составил:

Проверил:

(те л .: ) О . Я )

«Региокалызый хозрасчетны й центр ■ 

по ценообразованию в строительства»!

(те л .: )

и с п о л н и т  я з .п .

Заха эог; 11Л

/ / г т ? .

Согласовано в сумме. 7 Щ Щ _ ,  
П р о е к т н ы е  р е ш е н и я ,  п р о в е р к у  
о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь  
материалов осуществляет заказчик
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