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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО МОДУЛЯ ТМ03И20 АВТОНОМНЫЙ
парк Машиностроителей г.Узловая

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

Сметная стоимость эксплуатации машин

Сметная стоимость материалов



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
86,72 1 614,50

2 03-21-01-001 Перевозка грузов i класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 1 км 18,61*1,4

1 т груза 26,054 2,05

ЭМ 2,05 1,00 53,41 14,16 756,35

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

53,41 756,35
3 Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 10см 46,54*0,2

100 м3 
материал

0,0931 2 257,17

ЗП ' 117,74 1,00 10,96 25,41 278,53

ЭМ 2 132,93 1,00 198,57 10,57 2 098,95

вт.ч. ЗПМ 166,00 1,00 15,45 25,41 392,70

МР 6,50 1,00 0,61 18,30 11,07
Накладные расходы от ФОТ 126% 126% 33,28 845,75
Сметная прибыль от ФОТ 80,75 % 80,75% 21,33 542,02
ЗТР Чел-ч 15,7197 1,4635

264,75 3 776,32
4 408-0121 Песок природный для строительных работ 

повышенной крупности и крупный 46,54*0,2*1,1

м3 10,23 447,33

МР 447,33 1,00 4 576,19 1,00 4 576,19
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

4 576,19 4 576,19
5 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 46,54*0,2

100 м3 
материал

0,0931 3 506,85 1

ЗП 182,88 1,00 17,03 25,41 432,63

ЭМ 3 314,87 1,00 308,61 9,86 3 042,94

в т.ч. ЗПМ 260,38 1,00 24,24 25,41 615,97

МР 9,10 1,00 0,85 18,30 15,50
Накладные расходы от ФОТ 126 % 126% 52,00 1 321,24
Сметная прибыль от ФОТ 80,75 % 80,75% 33,33 846,74

ЗТР I Чел-ч 24,1901 2,2521

411,82 5 659,05
6 408-0018 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 10-20 мм 46,54*0,2*1,26

м3 11,72 948,45

МР 948,45 1,00 11 115,83 1,00 11 115,83
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

11 115,83 11 115,83
7 Е06-01 -001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 

бетона,
0,0698 46 845,44

ЗП 931,06 1,00 64,99 25,41 1 651,34

ЭМ 1 518,16 1,00 105,97 10,17 1 077,70

в т.ч. ЗПМ 244,56 1,00 17,07 25,41 433,76

МР £> . 44 396,22 1,00 3 098,86 8,50 26 340,28
т т о т и Л Н И Т
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L  1 . I 2 I 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i I I-! расходы ОТ ■■ ОТ ' '2  % 102% 83,70 2 126,80

Сметная прибыль от ФОТ 49,3% 49,37о 40,46 1 027,95
ЗТР | Чел-ч 116,8195 8.154

3 393,98 32 224,07
8 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 

46,54*1,96 (ш аг 100*100 4мм)
1 т 0,0912 5 822,09

зп 104,66 1,00 9,54 25,41 242,54

эм 27,45 1,00 2,50 12,02 30,09

в т.ч. ЗПМ 2,02 1,00 0,18 25,41 4,68

МР 5 689,98 1,00 518,93 11,93 6 190,79
Накладные расходы от ФОТ 102 % 102% 9,91 252,16
Сметная прибыль от ФОТ 49,3 % 49,3% 4,79 121,88
ЗТР | Чел-ч 12,6404 1,1528

545,67 6 837,46
9 Е08-01 -003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бетона 28,71*0,15

100 м2 
изолируе

0,0431 1 242,28

ЗП 188,47 1,00 8,12 25,41 206,41

ЭМ 70,53 1,00 3,04 9,95 30,25

МР 983,28 1,00 42,38 8,65 366,58
Накладные расходы от ФОТ 110 % 110% 8,93 227,05
Сметная прибыль от ФОТ 58,65 % 58,65% 4,76 121,06
ЗТР Чел-ч 21,1995 0,9137

67,23 951,35

ИТО ГО  ПО С М Е ТЕ :

Сумма по смете
Зарплата
Машины
В т.ч. з/п машинистов 
Материалы 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Всего
Ставка НДС 
Всего

Согласовано в сумме й  У  Р /  Ь I 1,' 
Проектные решения, проверку 
о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской о б ^ '

«Региональный хозрасчетный центр 

по ценообразованию в строительстве»*

о £■ og гоЦ  2 .

67 511,12
2 811,45
8 183,17
1 803,79

48 616,24
5 101,15
2 799,11

67 511,12
13 502,22
81 013,34

Составил

Проверил,

должность, подпись (инициалы, фамилия)
.0

.0
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.


