
ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форна4а

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »

20_ . 20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Установка м о д у л ь н о г о  туалета в п. Дубна ул. Свободы д .1 2 .Т у л ь с к о й  области. 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектный акт, утвержденный заказчиком 

Основание: от

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

216,904 тыс. руб. 

30,465 тыс. руб. 

140,280 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Раздел 1. Водопровод

1 ТЕРО1-01-009-08

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 
1) м3, группа грунтов:
->( 1ПЗ*7*П 04-185 4мЗ*97%-179 Ям

1000 м3 
грунта

0,1798 2 730,99
ТЕР01-01-009-

08 5,03

ЗП 25,41

эм 2 730,99 491,03 13,53 6 643,66

в т.ч. ЗПМ (352,73) (63,42) 25,41 (1611,52)
МР 0

НР от ФОТ % 92 58,35 92 1 482,60

СП от ФОТ % 46 0,85 24,80 46*0.85 630,10

Всего по позиции 574,18 8 756,36

2 ТЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов:
185,4*0,03=5,56мЗ) Прим. 1.12 п. 3.187 (доработка 
вручную) к=1,2
(П5П — 1 7- ТЗ-1 71

100 м3 
грунта

0,0556 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02
10,27

ЗП 1 122,66 1,2 74,90 25,41 1 903,31
эм 0
в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 0
НР от ФОТ % 89 66,66 89 1 693,95
СП от ФОТ Исполнитель: ЛМ-̂ 7 % 40 0,85 25,47 40*0.85 647,13

л. €>'.2
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ГРАНД Спета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 167,03 4 244,39

3 ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 
основания

1,03 877,06
ТЕР23-01-001-

01
10,51
0,36

ЗП 77,83 80,16 25,41 2 036,99

ЭМ 31,10 32,03 18,39 589,09
в т.ч. ЗПМ (3,29) (3,39) 25,41 (86,11)

МР 768,13 791,18 6,41 5 071,42

НР от ФОТ % 117 97,75 117 2 484,03

СП от ФОТ % 74 0,85 52,55 74*0.85 1 335,43

Всего по позиции 1 053,67 11 516,96

4 ТЕР22-01-021-01
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 32 мм

1 км 
трубопрово 

да
0,103 30 427,40

ТЕР22-01-021-
01

20,67
2,19

ЗП 1 741,90 179,42 25,41 4 558,95

ЭМ 2 253,42 232,10 7,81 1 812,72

в т.ч. ЗПМ (267,1) (27,51) 25,41 (699,06)

МР 26 432,08 2 722,50 1,85 5 036,63
НР от ФОТ % 117 242,11 117 6 151,87

СП от ФОТ % 74 0,85 130,16 74*0.85 3 307,29

Всего по позиции 3 506,29 20 867,46

5 ТССЦ-507-0591
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 50 мм Ю м -10,4 261,63 -2 720,95 483,61 -5 029,54

6 Прайс
Труба ПНД 32 (2,0) ПЭ-100 БОЯ 17 Цена 
47.9/1.2*1.02

м 104 40,72 4 234,88

7 ТЕР22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

10
фасонных

частей
0,3 380,83

ТЕР22-03-002-
01

1,44
0,78

ЗП 40,70 12,21 25,41 310,26

ЭМ 257,82 77,35 8,24 637,33
в т.ч. ЗПМ (32,94) (9,88) 25,41 (251,1)

МР 82,31 24,69 5,63 139,02

НР от ФОТ % 117 25,85 117 656,79

СП от ФОТ % 74 0,85 13,89 74*0.85 353,10

Всего по позиции 153,99 2 096,50

8 ТССЦ-507-0775
Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметоом 90x75 мм

10 шт. -0,3 82,31 -24,69 463,46 -139,04

9 Прайс Переход ПНД 32/20 Р1М10 Цена 93,8/1.2*1.02 шт 3 79,73 239,19

10 ТЕР24-01-033-03 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметоом: яо 50 мм

1 шт. 3 129,60
ТЕР24-01-033-

03
4,14

ЗП 11,70 35,10 25,41 891,90

ЭМ 0
в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 117,90 353,70 6,73 2 380,38
НР от ФОТ % 117 41,07 117 1 043,52
СП от ФОТ % 74 0,85 22,08 74*0.85 561,01
Всего по позиции 451,95 4 876,81

11 ТССЦ-302-1346
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. -3 -348,78 783,69 -2 351,07

Лвооянкина Д  Ш
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ГРАНД Смета 2020 тел.,/факс (4372) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Прайс
Шаровой кран ПВХ муфта-муфта 20 PN10 Цена 
304.5/1.2*1.02

шт 3 258,83 776,49

13 ТЕР22-06-001-01
Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 32 мм

1 км 
трубопрово 

да
0,103 468,56

ТЕР22-06-001-
01

5,84

ЗП 451,90 46,55 25,41 1 182,73

ЭМ 0

в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 16,66 1,71 18,01 30,90

НР от ФОТ % 117 54,46 117 1 383,79

СП от ФОТ . % 74 0,85 29,28 74*0.85 743,94

Всего по позиции 132,00 3 341,36

14 ТЕРО1-01-033-01

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 1(185,3-10,3 учтена в расценке 
22 -01  -021 -011-1 0 .3 /n rH O R l* 0 .9 7

1000 м3 
грунта

0,1599 476,82
ТЕР01-01-033-

01 1,22

ЗП 25,41

ЭМ 476,82 76,24 16,19 1 234,38

в т.ч. ЗПМ (82,38) (13,17) 25,41 (334,72)

МР 0

НР от ФОТ % 92 12 ,12 92 307,94

СП от ФОТ % 46 0,85 5,15 46*0.85 130,88

Всего по позиции 93,51 1 673,20

15 ТЕР01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
rD v n n a  t d v h t o b : 1

100 м3 
грунта

0,0494 620,39
ТЕР01-02-061-

01
4,37

ЗП 620,39 30,65 25,41 778,75

ЭМ 0

в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 0
НР от ФОТ % 89 27,28 89 693,09
СП от ФОТ % 40 0,85 10,42 40*0.85 264,78
Всего по позиции 68,35 1 736,62

16 ТЕР01-01-036-01

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.)

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,1545 23,84
ТЕР01-01-036-

01 0,06

ЗП 25,41

ЭМ 23,84 3,68 16,19 59,63
в т.ч. ЗПМ (4,12) (0,64) 25,41 (16,17)
МР 0
НР от ФОТ % 92 0,59 92 14,88
СП от ФОТ % 46 0,85 0,25 46*0.85 6,32
Всего по позиции г\ /Г 4,52 80,83

исполнитель:
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ГРАНД Снега 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17
ТССЦпг-01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза 28,84 3,42 98,63

ТССЦпг01-01-
01-03915,56

1 534,86

18
ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на пасстояние: ло 5 км I класс гпуза

1 т груза 28,84 4,71
ТССЦпгОЗ-21-

01-005

ЗП 14,16

ЭМ 4,71 135,84 14,16 1 923,34

в т.ч. ЗПМ 14,16
МР 14,16

НР от % 0 0

СП от % 0 0

Всего по позиции 135,84 1 923,34

И т о г о  п о  разделу 1 Водопровод 60 379,58

Раздел 2. Канализация

19 ТЕР01-01-009-08

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 
1) м3, группа грунтов:2(0,7+2,3/2*1,6*14=33,6мЗ

1000 м3 
грунта

0,0326 2 730,99
ТЕР01-01-009-

08 0,91

ЗП 25,41

ЭМ 2 730,99 89,03 13,53 1 204,58

в т.ч. ЗПМ (352,73) (11,5) 25,41 (292,19)

МР 0
НР от ФОТ % 92 10,58 92 268,81

СП от ФОТ % 46 0,85 4,50 46*0.85 114,25

Всего по позиции 104,11 1 587,64

20 ТЕР01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
33.6*0.03

100 м3 
грунта

0,0101 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02
1,56

ЗП 1 122,66 11,34 25,41 288,12

ЭМ 0
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР 0
НР от ФОТ % 89 10,09 89 256,43

СП от ФОТ % 40 0,85 3,86 40*0.85 97,96
Всего по позиции 25,29 642,51

21 ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаногоШ.7*0.1*14')=0,98мЗ

10 м3 
основания

0,098 877,06
ТЕР23-01-001-

01
1

0,03
ЗП 77,83 7,63 25,41 193,81

ЭМ 31,10 3,05 18,39 56,05

в т.ч. ЗПМ (3,29) (0,32) 25,41 (8,19)
МР 768,13 75,27 6,41 482,52
НР от ФОТ % 117 9,30 117 236,34
СП от ФОТ % 74 0,85 5,00 74*0.85 127,06
Всего по позиции 100,25 1 095,78

22 ТЕР23-01-020-01
Укладка канализационных безнапорных раструбных 
труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм

100 м 
трубопрово 

_ лог

0,14 586,30
ТЕР23-01-020- 3,8

0,57Р1
Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форм 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 232,69 32,58 25,41 827,77

эм 347,24 48,61 8,51 413,70

в т.ч. ЗПМ (43,9) (6,15) 25,41 (156,17)

МР 6,37 0,89 18,3 16,32

НР от ФОТ % 117 45,31 117 1 151,21

СП от ФОТ % 74 0,85 24,36 74*0.85 618,90

Всего по позиции 151,75 3 027,90

23 Прайс
Труба с раструбом ПВХ БЫ4 110 (3,2) Ь-2 м ХЕМКОР 
Цена:661,6/2 /1.2*1.02

м 14 281,18 3 936,52

24 ТЕР22-03-002-01
Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

10
фасонных

частей
0,3 380,83

ТЕР22-03-002-
01

1,44
0,78

ЗП 40,70 12,21 25,41 310,26

ЭМ 257,82 77,35 8,24 637,33

в т.ч. ЗПМ (32,94) (9,88) 25,41 (251,1)

МР 82,31 24,69 5,63 139,02

НР от ФОТ % 117 25,85 117 656,79

СП от ФОТ % 74 0,85 13,89 74*0.85 353,10

Всего по позиции 153,99 2 096,50

25 ТССЦ-507-0775
Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром 90x75 мм

10 шт. -0,3 82,31 -24,69 463,46 -139,04

26 Прайс Отвод ПВХ 110 90 град. Цена: 246,73/1,2*1,02 шт 3 209,72 629,16

27 ТЕР01-01-033-01

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 11(33,б-0,53(объем трубы) - 
0,98мЗ (основание)-0,98мЗ( учтена в расц. 01-02-061
1 Т -Т1  1 1 м З* П  0

1000 м3 
грунта

0,028 476,82
ТЕР01-01-033-

01 0,21

ЗП 25,41

ЭМ 476,82 13,35 16,19 216,15
в т.ч. ЗПМ (82,38) (2,31) 25,41 (58,61)

МР 0
НР от ФОТ % 92 2,13 92 53,92

СП от ФОТ % 46 0,85 0,90 46*0.85 22,92

Всего по позиции 16,38 292,99

28 ТЕР01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа г р у н т о в : 1

100 м3 
грунта

0,0311 620,39
ТЕР01-02-061-

01
2,75

ЗП 620,39 19,29 25,41 490,26
ЭМ 0
в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 0
НР от ФОТ % 89 17,17 89 436,33
СП от ФОТ % 40 0,85 6,56 40*0.85 166,69
Всего по позиции 43,02 1 093,28

29 408-0122
Песок природный для строительных работ средний

м3 3,42 447,33 1 529,87

Страница 5
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ГРАНД Снега 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 ТЕР01-01-036-01

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.)

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,021 23,84
ТЕР01-01-036-

01 0,01

ЗП 25,41

ЭМ 23,84 0,50 16,19 8,11

в т.н. ЗПМ (4,12) (0,09) 25,41 (2,2)

МР 0

НР от ФОТ % 92 0,08 92 2,02

СП от ФОТ % 46 0,85 0,04 46*0.85 0,86

Всего по позиции 0,62 10,99

31
ТССЦпг-01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза 3,5 3,42 11,97

ТССЦпг01-01-
01-03915,56

186,27

32 ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на паггтояние: ло 5 км Т клагг гпуза

1 т груза 3,5 4,71
ТССЦпгОЗ-21-

01-005

ЗП 14,16

ЭМ 4,71 16,49 14,16 233,42

в т.ч. ЗПМ 14,16

МР 14,16

НР от % 0 0

СП от % 0 0
Всего по позиции 16,49 233,42

Итого по разделу 2 Канализация 16 223,78

Раздел 3. Площ адка для модульного туалета  с п одклю чением  7,4*5,25

33 ТЕР01-01-018-05

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
гпуппа гпунтпя' 2 (1 4*4.8*0 41

1000 м3 
грунта

0,0165 3 672,46
ТЕР01-01-018-

05 1,15

ЗП 25,41

ЭМ 3 672,46 60,60 16,79 1 017,40

в т.ч. ЗПМ (754,68) (12,45) 25,41 (316,41)

МР 0
НР от ФОТ % 92 11,45 92 291,10

СП от ФОТ % 46 0,85 4,87 46*0.85 123,72

Всего по позиции 76,92 1 432,22

34 ТЕР08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты: песчаного 
т=20см(7.4*5.25*0.21

1 м3 
основания

7,77 134,73
ТЕР08-01-002-

01
17,87
2,25

ЗП 17,55 136,36 25,41 3 465,03
ЭМ 33,19 257,89 6,16 1 588,58
в т.ч. ЗПМ (2,84) (22,07) 25,41 (560,68)

МР 83,99 652,60 6,43 4 196,19
НР от ФОТ Исполнитель:

% 110 174,27 110 4 428,28

Дворянкина А.Ю. Страница 6



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 69 0,85 92,92 69*0.85 2 361,08
Всего по позиции 1 314,04 16 039,16

35 ТЕР08-01-002-02
Устройство основания под фундаменты: щебеночного 
т=10см 7.4*5.25*0.1

1 м3 
основания

3,885 235,94
ТЕР08-01-002-

02
9,32
2,1

ЗП 18,31 71,13 25,41 1 807,54
ЭМ 58,18 226,03 6,49 1 466,94

в т.ч. ЗПМ (5,19) (20,16) 25,41 (512,35)

МР 159,45 619,47 6,98 4 323,84

НР от ФОТ % 110 100,42 110 2 551,88
СП от ФОТ % 69 0,85 53,54 69*0.85 1 360,62

Всего по позиции 1 070,59 11 510,82

36 ТССЦ-408-0021 Щебень из природного камня для строительных 
работ маока 400, фракция 5(31-10 мм

м3 -5,051 122,50 -618,75 853,49 -4 310,98

37 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для строительных 
работ маока 600, фракция 20-40 мм

м3 5,051 918,49 4 639,29

38 ТЕР06-01-015-10
Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0777 5 822,09

ТЕР06-01-015-
10

0,98
0,01

ЗП 104,66 8,13 25,41 206,64

ЭМ 27,45 2,13 12,02 25,64

в т.ч. ЗПМ (2,02) (0,16) 25,41 (3,99)
МР 5 689,98 442,12 11,93 5 274,38

НР от ФОТ % 102 8,46 102 214,84

СП от ФОТ % 58 0,85 4,09 58*0.85 103,84
Всего по позиции 464,93 5 825,34

39 ТЕР06-01-001-15

Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,0583 46 845,44
ТЕР06-01-001-

15
6,81
1,13

ЗП 931,06 54,28 25,41 1 379,27

ЭМ 1 518,16 88,51 10,17 900,13

в т.ч. ЗПМ (244,56) (14,26) 25,41 (362,29)
МР 44 396,22 2 588,30 8,5 22 000,56
НР от ФОТ % 102 69,91 102 1 776,39
СП от ФОТ % 58 0,85 33,79 58*0.85 858,59
Всего по позиции 2 834,79 26 914,94

40 ТССЦ-401-0023
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, 
класс В7.5 (М 1001

м3 -5,947 429,43 -2 553,82 3642,74 -21 663,37

41 401-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 5,947 4101,74 24 393,05

42 ТЕРм08-02-148-01
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коообах. масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

0,3 178,47
ТЕРм08-02-

148-01
2,98
0,06

ЗП 89,18 26,75 25,41 679,82
ЭМ 52,96 15,89 7,31 116,14
в т.ч. ЗПМ (2,52) (0,76) 25,41 (19,21)
МР 36,33 10,90 10,07 109,75
НР от ФОТ % 97 26,68 97 678,06
СП от ФОТ % 51 14,03 51 356,51
Всего по позиции Исполнитель: АО У 94,25 1 940,28
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
43 Прайс ВВГнг(А) 3*6 ок-0 66 , Г0СТ-Р Цена:274/1,2*1,02 м 30 232,9 6 987,00

44 ТЕР09-08-001-01

Допорлнительное бетонирование Установка 
металлических столбов высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное основание ( ступени и 
пандус в комплекте с основным оборудованием

100
столбов

0,15 3 872,59
ТЕР09-08-001-

01
5,35
3,25

ЗП 284,05 42,61 25,41 1 082,66

ЭМ 3 344,82 501,72 6,8 3 411,72

в т.ч. ЗПМ (253,97) (38,1) 25,41 (968,01)
МР 243,72 36,56 7,94 290,26
НР от ФОТ % 93 75,06 93 1 907,12

СП от ФОТ % 62 0,85 42,53 62*0.85 1 080,70

Всего по позиции 698,48 7 772,46

45 401-0065

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В12,5 (М150) Объем (0,3*0,3*0,15*15)=0,203м3 
Итого:0,951-0,203=0,748мЗ

м3 0,748 3770,24 2 820,14

Итого по разделу 3 Площадка для модульного туалета с подключением 7,4*5,25

84 300,34

Раздел 4. Благоустройство

46 ТЕРрб8-12-2
Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( 
малопрочный щебень с примесью грунта)

100 м3 
конструкци 

й
0,03 584,80 ТЕРр68-12-2

0,55
0,14

ЗП 135,20 4,06 25,41 103,06
ЭМ 449,60 13,48 10,55 142,30
в т.ч. ЗПМ (55,15) (1,65) 25,41 (42,04)
МР 0
НР от ФОТ % 102 5,82 102 148,00
СП от ФОТ % 54 3,08 54 78,35
Всего по позиции 26,44 471,71

47
ТССЦпг-01-01-01- 
043

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша ло 0.5 м3

1 т груза 4,2 2,83
ТССЦпг01-01-

01-043

ЗП 15,57
ЭМ 2,83 11,89 15,57 185,05
в т.ч. ЗПМ 15,57
МР 15,57
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего по позиции 11,89 185,05

48
ТССЦпг-03-21-01-
003

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на пасстояние: ло 3 км Т класс гт/аа

1 т груза 4,2 3,38
ТССЦпгОЗ-21-

01-003

ЗП 14,16
ЭМ 3,38 14,20 14,16 201,01
в т.ч. ЗПМ 14,16
МР И сполнители- 14,16
НР от я з~ % 0 0
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от % 0 0
Всего по позиции 14,20 201,01

49 ТЕР01-02-027-02

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2(вертикальная планировка 
территории)

1000 м2 
спланирова 

иной 
плошали

0,12 105,17
ТЕР01-02-027-

02 0,13

ЗП 25,41

ЭМ 105,17 12,62 12,66 159,77
в т.ч. ЗПМ (13,88) (1,67) 25,41 (42,32)
МР 0

НР от ФОТ % 89 1,49 89 37,66

СП от ФОТ % 41 0,85 0,58 41*0.85 14,75
Всего по позиции 14,69 212,18

50 ТЕР27-06-008-01 Приим.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном 
покоытии

100 м шва 0,04 1 849,16
ТЕР27-06-008-

01
0,88
0,18

ЗП 167,02 6,68 25,41 169,76

ЭМ 1 236,17 49,45 5,76 284,81

в т.ч. ЗПМ (48,22) (1,93) 25,41 (49,01)
МР 445,97 17,84 10,51 187,49
НР от ФОТ % 126 10,85 126 275,65
СП от ФОТ % 95 0,85 6,95 95*0.85 176,66
Всего по позиции 91,77 1 094,37

51 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня т=15см

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,03 3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
0,73
0,62

ЗП 182,88 5,49 25,41 139,41
ЭМ 3 314,87 99,45 9,86 980,54

в т.ч. ЗПМ (260,38) (7,81) 25,41 (198,49)
МР 9,10 0,27 18,3 4,99
НР от ФОТ % 126 16,76 126 425,75
СП от ФОТ % 95 0,85 10,74 95*0.85 272,85
Всего по позиции 132,71 1 823,54

52 ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных 
оабот маока 600, фракция 20-40 мм

м3 3,78 918,49 3 471,89

53 ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов 20*0,8/1000 1 т 0,016 1 630,74

ТЕР27-06-026-
01 0,01

ЗП 25,41

ЭМ 37,39 0,60 9,58 5,73
в т.ч. ЗПМ (6,68) (0,11) 25,41 (2,72)
МР 1 593,35 25,49 13,48 343,65
НР от ФОТ % 126 0,14 126 3,43
СП от ФОТ % 95 0,85 0,09 95*0.85 2,20
Всего по позиции 26,32 355,01

54 ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т -0,0165 У 25,52 20847,86 -343,99
СИ“
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

55 101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 
90/130

т 0,0165 16337,81 269,57

56 ТЕР27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/мЗ

1000 м2 
покрытия

0,02 34 858,90
ТЕР27-06-020-

01
0,77
0,38

ЗП 344,32 6,89 25,41 174,98
ЭМ 2 259,24 45,18 14,65 661,96
в т.ч. ЗПМ (245,37) (4,91) 25,41 (124,7)

МР 32 255,34 645,11 11,8 7 612,26

НР от ФОТ % 126 14,87 126 377,60

СП от ФОТ % 95 0,85 9,53 95*0.85 241,99
Всего по позиции 721,58 9 068,79

57 ТССЦ-410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
п р г ч я н ы р Т м я п кя  ТТ т и п  А

т -1,932 331,14 -639,76 3917,12 -7 567,88

58 ТССЦ-410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
п р г ч я н ы р Т  м я п ка  ТТ. т и п  Б

т 1,932 3900,05 7 534,90

59 ТЕР27-06-021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять до 5 см к расценке 27-06-020-01 
(ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т 3  = 7- Т З М  = 7Т

1000 м2 
покрытия

0,02 4 013,16
ТЕР27-06-021-

01

ЗП 0,81 2 0,03 25,41 0,82

ЭМ 3,10 2 0,12 2,1 0,26
в т.ч. ЗПМ 2 25,41

МР 4 009,25 2 160,38 11,83 1 897,18

НР от ФОТ % 126 0,04 126 1,03
СП от ФОТ % 95 0,85 0,02 95*0.85 0,66
Всего по позиции 160,59 1 899,95

60 ТССЦ-410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
п р г ч я н ы р Т. м я п кя  ТТ. т и п  А

т -0,484 331,14 -160,27 3917,12 -1 895,89

61 410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые,
п р г ч л н ы р У  м я п к я  ТТ. т и п  В

т 0,484 3900,05 1 887,62

62 ТЕР01-01-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов дамб и 
земляных подушек, группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и

0,007 418,43
ТЕР01-01-111-

05
0,37

ЗП 418,43 2,93 25,41 74,43
ЭМ 0
в т.ч. ЗПМ 25,41

МР ~~Г~~Л 0

нр от фот ,-------- - Ш ё& И  1 % 92 2,70 92 68,48
сп от фот \ И сполни  гель. | % 46 0,85 1,15 46*0.85 29,10
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ГРАНД Снега 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форна 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 6,78 172,01

63 ТЕР01-02-040-01
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 
многолетних трав: с подсыпкой растительной земли
В П УЧ Н УЮ

100 м2 0,07 2 166,07
ТЕР01-02-040-

01
2,32

ЗП 246,68 17,27 25,41 438,77

ЭМ 1,79 0,13 3,06 0,38

в т.ч. ЗПМ 25,41

МР 1 917,60 134,22 7,07 949,02

НР от ФОТ % 89 15,37 89 390,51

СП от ФОТ % 41 0,85 6,02 41*0.85 152,91
Всего по позиции 173,01 1 931,59

64 ТССЦ-407-0014 Земля растительная м3 -0,952 141,00 -134,23 997,2 -949,33

65 414-0312 Овсяница кг 0,12 230,25 27,63

Итого по разделу 4 Благоустройство 19 849,73

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 131 507,13
Накладные расходы 32 550,09
Сметная прибыль 16 696,20
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 178 813,14

Итого Монтажные работы 1 940,28
Итого я 180 753,42

В том числе: У Согласовано в сумме <аа/ У г^ а 1 у  У  у
Материалы ^ У П р о е к т н ы е  р е ш е н и я ,  п р о в е р к у 81 193,98
Машины и механизмы / '  г г  У У С о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь 26 817,85
ФОТ материалов осуществляет яякяяччк 30 464,66
Накладные расходы « '  . , 32 550,09
Сметная прибыль ' 1 5ог//дзрствей1ШТ!^жй'енке «ульскои обяас»й 16 696,20

НДС 20% от 180753,42 \ [ м  НРНТП 36 150,68
все го  по смете 5 <<|г ИОНсШЬНкЛь« лОЗр<2С 1СТПЫИ ЦЫП 1 ¡Л 216 904,10

|

|гю ценообразованию в строительстве»

Проверил:   (тел.: )
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