
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

20 20

Тульская область. Киреевский район, г. Киреевск 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на у с т р о й с т в о  площадки для установки модульного стационарного туалета МБУК "Киреевский ГПКО" (МО г. Киреевск Киреевского района)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от
Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

Составлен(а) в ценах на квартал 20 года

^ . р £ . Я # Л / г ?

2 9 9 ,7 0 6  тыс. руб.
4 3 ,4 6 0  тыс. руб. 

2 0 0 ,4 3 0  чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущ их 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а зд е л  1 . Н а р у ж н о е  в о д о с н а б ж е н и е

1 ТЕРО1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (45м*0,6м*1,7м )

1000 м3 
грунта

0,0459 2 801,03
ТЕР01-01-009-

23 2,44

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 128,57 16,79 2 158,64
в т.ч. ЗПМ (575,6) (26,42) 25,41 (671,33)
МР
НР от ФОТ % 92 24,31 92 617,62
СП от ФОТ % 46 0,85 10,33 46*0 .85 262,49
Всего по позиции 16 3 ,21 3 0 3 8 ,7 5

2 ТЕРО1 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами,

ГПУНТЛЛ' ?

100 м3 
грунта

0,01377 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02

ЗП 1 122,66 15,46 25,41 392,81
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 13,76 89 349,60
СП от ФОТ % 40 0,85 5,26 40*0 .85 133,56
ЗТР чел.-ч 2,12
Всего по позиции ' 3 4 ,4 8 8 7 5 ,9 7

3 Т Е Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания ? 0,27,

ТЕР23-01-001-
01 0.09
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'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
з п 77,83 21,01 25,41 533,97
эм 31,10 8,40 18,39 154,42
в т.ч. ЗПМ (3,29) (0,89) 25,41 (22,57)
МР 768,13 207,40 6,41 1 329,40
НР от ФОТ % 117 25,62 117 651,15
СП от ФОТ % 74 0,85 13,78 74*0 .85 350,06
ЗТР чел.-ч 2,75
Всего по позиции 2 7 6 ,2 1 3 0 1 9 ,00

4 Т Е Р 22 -01 -0 2 1 -0 1
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 32 мм

1 км 
трубопрово

70
0,045 30 427,40

ТЕР22-01-021-
01 0,96

ЗП 1 741,90 78,39 25,41 1 991,78
ЭМ 2 253,42 101,40 7,81 791,96
в т.ч. ЗПМ (267,1) (12,02) 25,41 (305,42)
МР 26 432,08 1 189,44 1,85 2 200,47
НР от ФОТ % 117 105,78 117 2 687,72
СП от ФОТ % 74 0,85 56,87 74*0 .85 1 444,94
ЗТР чел.-ч 9,03
Всего по позиции 1 5 3 1 ,8 8 9 11 6 ,87

5 5 0 7 -0 5 9 1
Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным
ПИЯМРТППМ 50 мм

10 м -4,545 261,63 -1  189,11 483,61 -2  19 8 ,01

6 Прайс Трубы ПНД ф32 Ц =47 ,9 /1 ,2 *1 ,02 м 45,45 40,72 1 8 5 0 ,7 2

7 Т С С Ц -408-0122 Песок природный для строительных работ 
.соаигшп Сна обоатитю э.эгыпк-л

м3 2,97 69,83 207,40 447,33 1 3 2 8 ,5 7

8 Т Е Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 1
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков,
ПРПРУПЛПВ

10
фасонных

частей
0,5 380,83

ТЕР22-03-002-
01 1,31

зп 40,70 20,35 25,41 517,10
эм 257,82 128,91 8,24 1 062,22
в т.ч. ЗПМ (32,94) (16,47) 25,41 (418,51)
МР 82,31 41,16 5,63 231,70
НР от ФОТ % 117 43,08 117 1 094,66
СП от ФОТ % 74 0,85 23,16 74*0 .85 588,50
ЗТР чел.-ч 2,4
Всего по позиции 2 5 6 ,6 6 3 4 9 4 ,1 8

9 5 0 7 -0 7 7 5
Соединительная арматура трубопроводов, 
переход диаметром 90x75 мм 10 шт. -0,5 82,31 -41,16 463,46 -2 3 1 ,7 3

10 Прайс Муфта разъемная ПНД ф32*25 
11=171.7/1.2*1.0?

шт 2 145,95 29 1 ,90

11 Прайс Переход ПНД ф 32*25 Ц = 81,4 /1 ,2 *1 ,02 шт 2 69,19 1 3 8 ,3 8

12 Прайс Отвод ПНД ф32 90гр. Ц =145 ,б /1 ,2 *1 ,02 шт 1 123,76 1 2 3 ,7 6

13 Т Е Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 2
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: тройников

10
фасонных 

. Т . теп
0,1 815,21 ТЕР22-03-002-

02 0,38

ЗП 60,12 6,01 25,41 152,77
ЭМ 379,69 37,97 8,24 312,87
в т.ч. ЗПМ (48446) (4,85) 25,41 (123,14)
МР рлцхтош 1ВЧ Е О л и 37/5,40 37,54 5,22 195,95

З а х а р о в а  в II l



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ФОТ % 117 12,71 117 322,81
СП от ФОТ % 74 0,85 6,83 74*0.85 173,55
ЗТР чел.-ч 0,71
Всего по позиции 1 0 1 ,0 6 1 1 5 7 ,9 5

14 5 0 7 -0 8 8 0
Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 90 мм 10 шт. -од 375,40 -37,54 1958,21 -1 9 5 ,8 2

15 Прайс Тройник ПНД ф32 Ц = 159,5 /1 ,2 *1 ,02 шт 1 135,58 1 3 5 ,5 8

16 Т Е Р 2 2 -0 6 -0 0 5 -0 1
Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
.гилцШртщ.ь \7  ’...м.

1 врезка 1 88,67 ТЕР22-06-005-
01 0,37

зп 14,53 14,53 25,41 369,21
эм 55,73 55,73 9,31 518,85
в т.ч. ЗПМ (4,67) (4,67) 25,41 (118,66)
МР 18,41 18,41 8,34 153,53
НР от ФОТ % 117 22,46 117 570,81
СП от ФОТ % 74 0,85 12,08 74*0.85 306,87
ЗТР чел.-ч 1,46
Всего по позиции 12 3 ,21 1 9 1 9 ,2 7

17 1 0 3 -0 1 3 9

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 57 мм, толщина стенки

м -0 ,4 36,68 -14,67 319,54 -1 2 7 ,8 2

18 ТССЦ -1 0 3 -0 1 3 2

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3

м 0,4 18,29 7,32 162,59 6 5 ,0 4

19 Т Е Р 01 -01 -0 3 3 -0 1

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .), группа

1000 м3 
грунта

0,04134 476,82
ТЕР01-01-033-

01 0,31

ЗП 25,41
ЭМ 476,82 19,71 16,19 319,13
в т.ч. ЗПМ (82,38) (3,41) 25,41 (86,54)
МР
НР от ФОТ % 92 3,14 92 79,62
СП от ФОТ % 46 0,85 1,33 46*0 .85 33,84
Всего по позиции 2 4 ,1 8 4 3 2 ,5 9

20 Т Е Р 01 -01 -0 3 6 -0 1

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с.)

1000 м2 
спланиров 

энной  
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,05 23,84 ТЕР01-01-036-
01 0,02

ЗП 25,41
ЭМ 23,84 1,19 16,19 19,30
в т.ч. ЗПМ .......-- j . (4 ,12) (0,21) 25,41 (5,23)
IV]р | мсп CXO ¡Н! Щ !! я .



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ФОТ % 92 0,19 92 4,81
СП от ФОТ % 46 0,85 0,08 46*0 .85 2,04
Всего по позиции 1,46 2 6 ,1 5

Итого по разделу 1 Н аруж ное водоснабжение 24 2 6 1 ,3 1
Р а зд е л  2 . Н а р у ж н я я  к а н а л и з а ц и я

21 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (1 1 *0 ,7 *2 ,5 )

1000 м3 
грунта 0,01925 2 801,03

ТЕР01-01-009-
23 1,02

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 53,92 16,79 905,31
в т.ч. ЗПМ (575,6) (11,08) 25,41 (281,55)
МР
НР от ФОТ % 92 10,19 92 259,03
СП от ФОТ % 46 0,85 4,33 46*0 .85 110,09
Всего по позиции 6 8 ,4 4 1 2 7 4 ,4 3

22 Т Е Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
ГГЛ/ППЛ rríVHTOR ■ /

100 м3 
грунта 0,005775 1 122,66

ТЕР01-02-057-
02

ЗП 1 122,66 6,48 25,41 164,74
э м
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 5,77 89 146,62
СП от ФОТ % 40 0,85 2,20 40*0 .85 56,01
ЗТР чел.-ч 0,89
Всего по позиции 14 ,45 3 6 7 ,3 7

23 Т Е Р 23 -01 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы: 
n-civdiw ro . .

10 м3 
основания 0,077 877,06 ТЕР23-01-001-

01 0.03
ЗП 77,83 5,99 25,41 152,28
ЭМ 31,10 2,39 18,39 44,04
в т.ч. ЗПМ (3,29) (0,25) 25,41 (6,44)
МР 768,13 59,15 6,41 379,12
НР от ФОТ % 117 7,30 117 185,70
СП от ФОТ % 74 0,85 3,93 74*0 .85 99,83
ЗТР чел.-ч 0,79
Всего по позиции 7 8 ,7 6 8 6 0 ,9 7

24 Т Е Р 23 -01 -0 2 0 -0 1
Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида
íTIRYt лмлмртппм* 1 1 П мм

100 м 
трубопрово 
.....лт

0,11 586,30 ТЕР23-01-020-
01 0,45

ЗП 232,69 25,60 25,41 650,39
эм 347,24 38,20 8,51 325,05
в т.ч. ЗПМ (43,9) (4,83) 25,41 (122,71)
МР 6,37 0,69 18,3 12,83
НР от ФОТ % 117 35,60 117 904,53
СП от ФОТ % 74 0,85 19,14 74*0 .85 486,28
ЗТР чел.-ч 2,98
Всего по позиции /> 1 1 9 ,23 2 3 7 9 ,0 8

25 Прайс Труба канализационная SN ф110 (рыжа|))/1С 
Пена 343 .18 /1 .2*1 .02

'цОПКМ'й ве 
м 11 / 291,7 3 2 0 8 ,7 0
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 Прайс Отвод канализационный ЭН ф110 (рыжая) 

Ирнл 246 73/1 7*1 П7 шт 1 209,72 2 0 9 ,72

27 Т Е Р 2 3 -0 4 -0 0 8 -0 1
Присоединение канализационных 
трубопроводов к  существующей сети в
ГП-./НТДУ Г\/УМУ

1 врезка 1 186,59
ТЕР23-04-008-

01

зп 142,80 142,80 25,41 3 628,55
эм
в т.н. ЗПМ 25,41
МР 43,79 43,79 7,87 344,63
НР от ФОТ % 117 167,08 117 4 245,40
СП от ФОТ % 74 0,85 89,82 74*0 .85 2 282,36
ЗТР чел.-ч 16,84
Всего по позиции 4 4 3 ,4 9 10 5 0 0 ,9 4

28 Т Е Р 0 1 -0 2 -0 6 1 -0 1 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и  я м .  гпуппа г п у н т о в : 1

100 м3 
тунта

0,0077 620,39
ТЕР01-02-061-

01
ЗП 620,39 4,78 25,41 121,38
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 4,25 89 108,03
СП от ФОТ % 40 0,85 1,63 40*0 .85 41,27
ЗТР чел. -ч 0,68
Всего по позиции 10 ,66 2 7 0 ,6 8

29 Т С С Ц -40 8 -01 22 Песок природный для строительных работ 
гпелний

м3 0,847 69,83 59,15 447,33 3 7 8 ,8 9

30 ТЕРО1 -0 1 -0 3 3 -0 1

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .), группа

1000 м3 
грунта 0,018136 476,82 ТЕР01-01-033-

01 0,14

ЗП 25,41
ЭМ 476,82 8,65 16,19 140,00
в т.ч. ЗПМ (82,38) (1,49) 25,41 (37,96)
МР
НР от ФОТ % 92 1,37 92 34,92
СП от ФОТ % 46 0,85 0,58 46 *0 .85 14,84
Всего по позиции 10 ,60 1 8 9 ,76

31 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 3 6 -0 1

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 
спланиров 

энной  
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,02 23,84
ТЕР01-01-036-

01 0,01

ЗП 25,41
ЭМ 23,84 0,48 16,19 7,72
в т.ч. ЗПМ (4,12) (0,08) 25,41 (2,09)
МР

! -НР от ФОТ 92 V 0,07 92 1,92
СП от ФОТ |  м ы О Я Ь ^ С " '01-

46, 0,85 0,03 46 *0 .85 0,82
Всего по позиции |  „

т г й О О В ? 1 0 ,5 8 10 ,46
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

1 1  2 | 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11
Итого по разделу 2 Н аруж няя  канализация 19 6 5 1 ,0 0

Р а зд е л  3 . Н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е

32 Т Е Р З З -04 -017 -01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием

1000 м 0,034 11 641,25 ТЕРЗЗ-04-017-
01 1,26

ЗП 579,98 19,72 25,41 501,07
ЭМ 3 064,66 104,20 7,56 787,74

/ 1 в т.ч. ЗПМ (369,2) (12,55) 25,41 (318,97)
МР 7 996,61 271,88 4,41 1 199,01
НР от ФОТ % 103 33,24 103 844,64
ГП  от ФОТ % 60 0,85 16,46 60*0.85 418,22
ЗТР чел.-ч 2,22

• ' Ь  ■ у ^ и /С € г {и Зсегс по позиции 4 4 5 ,5 0 3 7 5 0 ,6 8
33 Счёт*-' { / Провод СИП4 2*16 Цена 42 ,53 /1 ,2 *1 ,02 м 34 36,15 1 2 2 9 ,1 0
34 Счёт Кронштейн СА -1500 Цена 305 /1 ,2 *1 ,02 шт 4 259,25 1 0 3 7 ,0 0

35 Счёт Зажим анкерный 01\1123 Цена 
101 .95 /1 .2*1 .0?

шт 21 86,66 1 8 1 9 ,8 6

36 Т Е Р З З -04 -013 -01
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям: с помощью механизмов при 
¡ИШ и г.л йо р.гшпдт.о-т.ве±а п р ни /1. ..

1
ответвлени

е
1 72,12 ТЕРЗЗ-04-013-

01 0,63

ЗП 14,76 14,76 25,41 375,05
ЭМ 57,36 57,36 8,71 499,61
в т.ч. ЗПМ (5,92) (5,92) 25,41 (150,43)
МР
НР от ФОТ % 103 21,30 103 541,24
СП от ФОТ % 60 0,85 10,55 60*0.85 267,99
ЗТР чел.-ч 1,74
Всего по позиции 1 0 3 ,9 7 1 6 8 3 ,8 9

37 Счёт Провод СИП4 2*16 Цена 42 ,53 /1 ,2 *1 ,02 м 5 36,15 1 8 0 ,75

38 Т Е Р М 08-02 -147 -01

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м

100 м 
кабеля

0,21 164,68 ТЕРм08-02-
147-01 0,04

ЗП 83,43 17,52 25,41 445,19
ЭМ 51,77 10,87 7,42 80,67
в т.ч. ЗПМ (2,52) (0,53) 25,41 (13,45)
МР 29,48 6,19 9,8 60,67
НР от ФОТ % 97 17,51 97 444,88
СП от ФОТ % 51 9,21 51 233,91
ЗТР чел.-ч 1,95
Всего по позиции 6 1 ,3 0 1 2 6 5 ,3 2

39 Счёт Провод СИП4 2*16 Цена 42 ,53 /1 ,2 *1 ,02 м 21 36,15 7 5 9 ,1 5

40 Счёт Крепление фасадное КФ К12-47.1 Цена 
11 о .7 й п  - ...................... 1 . - . . '

шт 21 94,15 1 9 7 7 ,1 5

41 Т Е Р м 08 -0 3 -5 75 -0 1 Прибор или аппарат 1 Ш Т . ..........- г а « 1 10,78 ТЕРм08-03-
575-01

ЗП....... .............. . ............................ .. ... 10,38 10,38 25,41 263,76
ЭМ /
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4372) 70-02-70 Форма 4а

ч 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР 0,40 0,40 18,43 7,37
НР от ФОТ % 97 10,07 97 255,85
СП от ФОТ % 51 5,29 51 134,52
ЗТР чел. -ч 1,12
Всего по позиции 2 6 ,1 4 6 6 1 ,5 0

42 Счёт Выключатель авт. 1п 40А ВА47 Цена 
1.02 ....

шт 1 152,15 1 5 2 ,1 5

Итого по разделу 3 Н аруж ное освещ ение 14 5 1 6 ,5 6
Р а зд е л  4 . У с тр о й с т в о  тр о ту а р а  ш и р и н о й  1 2 0 0 м м  и п л о щ а д к и  в о зл е  т у а л е т а

43 ТЕРО1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью
Я м Ч ГП\/ПП.З ПТ\/МТМ! ? ..................... , ..

1000 м3 
грунта

0,012 2 801,03 ТЕР01-01-009-
23 0,64

зп 25,41
эм 2 801,03 33,61 16,79 564,35
в т.ч. ЗПМ (575,6) (6,91) 25,41 (175,51)
МР
НР от ФОТ % 92 6,36 92 161,47
СП от ФОТ % 46 0,85 2,70 46*0 .85 68,62
Всего по позиции 4 2 ,6 7 7 9 4 ,4 4

44 Т Е Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
• < .шз Г, ■ -¡т--.,: . . - . . . . -О

100 м3 
грунта 0,0036 1 122,66 ТЕР01-02-057-

02

ЗП 1 122,66 4,04 25,41 102,70
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 3,60 89 91,40
СП от ФОТ % 40 0,85 1,37 40*0 .85 34,92
ЗТР чел.-ч 0,55
Всего по позиции 9,01 2 2 9 ,0 2

45 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,04 3 506,85 ТЕР27-04-001-
04 0,82

ЗП 182,88 7,32 25,41 185,88
ЭМ 3 314,87 132,59 9,86 1 307,38
в т.ч. ЗПМ (260,38) (10,42) 25,41 (264,65)
МР 9,10 0,36 18,3 6,67
НР от ФОТ % 126 22,35 126 567,67
СП от ФОТ % 95 0,85 14,33 95*0 .85 363,80
ЗТР чел.-ч 0,97
Всего по позиции 17 6 ,95 2 4 3 1 ,4 0

46 Т С С Ц -40 8 -00 18
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10-
ОП мм .

м3 5,04 97,12 489,48 948,45 4 7 8 0 ,1 9

\ игдсполнмпнзлк».
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из мучки 
10см

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,04 2 257,17 ТЕР27-04-001-
01 0,56

ЗП 117,74 4,71 25,41 119,67
ЭМ 2 132,93 85,32 10,57 901,80
в т.ч. ЗПМ (166) (6,64) 25,41 (168,72)
МР 6,50 0,26 18,3 4,76
НР от ФОТ % 126 14,30 126 363,37
СП от ФОТ % 95 0,85 9,17 95*0 .85 232,87
ЗТР чел. -ч 0,63
Всего по позиции 1 1 3 ,7 6 1 6 2 2 ,4 7

48 Т С С Ц -40 9 -00 92
Песок шлаковый для дорожного 
строительства средний, фракция 2-2 ,5  мм м3 4,4 61,17 269,15 949,12 4 1 7 6 ,13

49 Т Е Р 2 7 -0 7 -0 0 5 -0 2
Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55
1ИТ

10 м2 4 124,44
ТЕР27-07-005-

02 0,24

ЗП 107,73 430,92 25,41 10 949,68
ЭМ 12,96 51,84 9,25 479,52
в т.ч. ЗПМ (0,61) (2,44) 25,41 (62)
МР 3,75 15,00 7,23 108,44
НР от ФОТ % 113 489,70 113 12 443,20
СП от ФОТ % 77 0,85 283,63 77*0 .85 7 207,14
ЗТР чел.-ч 47,2
Всего по позиции 1 2 7 1 ,0 9 31  1 8 7 ,9 8

50 Прайс Плитка тротуарная 200*100*60  цена 
000/.1..Г 1.0.::

м2 40,8 510 20  8 0 8 ,0 0

51 ТЕРО1 -0 1 -0 0 9 -2 3
Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
Г ' '5  и_3_ пт/ппл ггл/нтпгн ?

1000 м3 
грунта 0,0036 2 801,03 ТЕР01-01-009-

23 0,19.

ЗП 25,41
эм 2 801,03 10,08 16,79 169,31
в т.ч. ЗПМ (575,6) (2,07) 25,41 (52,65)
МР
НР от ФОТ % 92 1,90 92 48,44
СП от ФОТ % 46 0,85 0,81 46*0 .85 20,59
Всего по позиции 12 ,79 2 3 8 ,3 4

52 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,009 3 506,85 ТЕР27-04-001-
04 0,19

ЗП 182,88 1,65 25,41 41,82
ЭМ 3 314,87 29,83 9,86 294,16
в т.ч . ЗПМ ..........

_ (260,38) (2,34) 25,41 (59,55)
Мр 1 ИСПОЛНЮ Элею»«* . _ ... . 9,10 0,08 18,3 1,50
НР от ФОТ % . 1 ^ 1 2 6 5,03 126 127,73
сп от ф о т  | З а х а р е о! я. 3 " / )  95 0,85 3,22 95*0 .85 81,86

Страница 8



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел.-ч 0,22
Всего по позиции 3 9 ,8 1 5 4 7 ,0 7

53 Т С С Ц -408-0018
(прим.)Щ ебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 5- 
20 мм

м3 1,134 97,12 110,13 948,45 1 0 7 5 ,5 4

54 Т Е Р 2 7 -0 2 -0 1 0 -0 2
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,45 3 638,64 ТЕР27-02-010-

02 0,31

ЗП 601,03 270,46 25,41 6 872,48
ЭМ 62,84 28,28 9,95 281,37
в т.ч. ЗПМ (8,58) (3,86) 25,41 (98,11)
МР 2 974,77 1 338,65 8,14 10 896,58
HP от ФОТ % 126 345,64 126 8 782,94
СП от ФОТ % 95 0,85 221,51 95*0 .85 5 628,75
ЗТР чел.-ч 34,24
Всего по позиции 2  2 0 4 ,5 4 32  4 6 2 ,1 2

55 4 0 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -2,655 472,83 -1  255,36 3923,24 -1 0  4 1 6 ,2 0

56 4 0 2 -0 0 0 4 Раствор готовый кладочный цементный 
ка а кц  100 _ _

м3 -0,027 438,09 -11,83 3602,85 -9 7 ,2 8

57 4 0 2 -0 0 0 4 Раствор готовый кладочный цементный 
матки 100

м3 0,0072 438,09 3,15 3602,85 2 5 ,9 4

58 ТС С Ц -401 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,08 472,83 510,66 3923,24 4 2 3 7 ,1 0

59 4 0 3 -8 0 2 3
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт. 45 168,94 7 6 0 2 ,3 0

60 ТЕР01 -0 2 -0 6 1 -0 1 Засыпка вручную траншей, пазух 
коы ю ваш в. '& ЯЙ. гйкпдМ'Соунтов:

100 м3
rDVHTa 0,00315 620,39 ТЕР01-02-061-

01
ЗП 620,39 1,95 25,41 49,66
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
HP от ФОТ % 89 1,74 89 44,20
СП от ФОТ % 40 0,85 0,66 40*0 .85 16,88
ЗТР чел.-ч 0,28
Всего по п о з и ц и и 4 ,3 5 1 1 0 ,7 4

Итого по разделу 4  Устройство тротуара ш ириной 1200м м  и площ адки возле туалета 101 8 1 5 ,3 1
Р азд е л  5 . У с тр о й с тв о  б е т о н н о й  п л о щ а д к и  п о д  м о д у л ь н ы й  т у а л е т  р а з м е р о м  5 ,2 5 м * 7 ,4 м

61 ТЕР01 -0 1 -0 0 9 -2 3

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (5 ,2 5 *7 ,4 *0 ,3 )

1000 м3 
грунта 0,011655 2 801,03

ТЕР01-01-009-
23 0,62

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 32,65 16,79 548,13
в т.ч. ЗПМ (575,6) (6,71) 25,41 (170,47)
МР
НР от ФОТ % 92 6,17 92 156,83
СП от ФОТ % 46 0,85 2,62 46 *0 .85 66,65
Всего по позиции 4 1 ,4 4 7 7 1 ,6 1

62 ТЕР01 -0 2 -0 5 7 -0 2
Разработка грунта вручную в
глубиной до 2 м без креплении! с откосами,
гп\/ппл гт /ы т гт *  7 1]

явтйРО м3 
грунта 0, 005(497 1 122,66

ТЕР01-02-057-
02

в о Л ' Н о
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

■'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 1 122,66 3,93 25,41 99,76
эм
в т,ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 3,50 89 88,79
СП от ФОТ % 40 0,85 1,34 40*0 .85 33,92
ЗТР чел.-ч 0,54
Всего по позиции 8 ,7 7 2 2 2 ,4 7

63 Т Е Р 0 8 -0 1 -0 0 2 -0 1 Устройство основания : песчаного 150мм 1 м3 
основания

5,8275 134,73 ТЕР08-01-002-
01 1.69

ЗП 17,55 102,27 25,41 2 598,77
ЭМ 33,19 193,41 6,16 1 191,43
в т.ч. ЗПМ (2,84) (16,55) 25,41 (420,51)
МР 83,99 489,46 6,43 3 147,15
НР от ФОТ % 110 130,70 110 3 321,21
СП от ФОТ % 69 0,85 69,69 69*0 .85 1 770,81
ЗТР чел.-ч 13,4
Всего по позиции 9 8 5 ,5 3 12 0 2 9 ,3 7

64 Т Е Р 0 8 -0 1 -0 0 2 -0 2 Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

1 м3 
основания

5,8275 235,94 ТЕР08-01-002-
02 3.15

ЗП 18,31 106,70 25,41 2 711,30
ЭМ 58,18 339,04 6,49 2 200,41
в т.ч. ЗПМ (5,19) (30,24) 25,41 (768,53)
МР 159,45 929,20 6,98 6 485,77
НР от ФОТ % 110 150,63 110 3 827,81
СП от ФОТ % 69 0,85 80,32 69*0 .85 2 040,92
ЗТР чел.-ч 13,99
Всего по позиции 1 6 0 5 ,8 9 17 2 6 6 ,2 1

65 Т Е Р 0 6 -0 1 -0 1 5 -1 0 Армирование подстилающих слоев и 
наб£тан.:ч;.л ::Тм : \.Ч'г^гЛлЛ

1 т 0,07576 5 822,09 ТЕР06-01-015-
10 0.01

ЗП 104,66 7,93 25,41 201,48
ЭМ 27,45 2,08 12,02 25,00
в т.ч. ЗПМ (2,02) (0,15) 25,41 (3,89)
МР 5 689,98 431,07 11,93 5 142,69
НР от ФОТ % 102 8,24 102 209,48
СП от ФОТ % 58 0,85 3,98 58*0 .85 101,25
ЗТР чел. -ч 0,96
Всего по позиции 4 5 3 ,3 0 5 6 7 9 ,9 0

66 2 0 4 -0 1 0 0 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
Т. А-ТТ. А-ТТТ

т -0 ,0758 5 416,20 -410,55 66288,7 -5  0 2 4 ,6 8

67 Т С С Ц -204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,0758 8 489,38 643,50 78382,4 5 9 4 1 ,3 9

68 Т Е Р 06 -01 -0 0 1 -0 1

Устройство бетонной подготовки (средняя 
толщина 250 мм - 38 ,85*0 ,25)

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобет
- з_я.-ааа§

0,097 64 662,60 ТЕР06-01-001-
01 1,75

1 312,20 127,28 25,41 3 234,27
эм  | ^ситота-ш'велоч 1 377,50 133,62 9,88 1 320,14
в т.ч. ЗПМ 7уу (227,16) (22,03) 25,41 (559,9)

| Ы 0 0 Ни I УСЛ
____________  'ТР Страница 10



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 61 972,90 6 011,37 6,14 36 909,82
НР от ФОТ % 102 152,30 102 3 870,05
СП от ФОТ % 58 0,85 73,61 58*0.85 1 870,53
ЗТР чел.-ч 17,46
Всего по позиции 6  4 9 8 ,1 8 4 7  2 0 4 ,8 1

69 4 0 1 -0 0 6 1 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
MIJ. класс В3.5 i A f f ...

м3 -9,894 581,57 -5  754,05 3498,24 -3 4  6 1 1 ,5 9

70 ТС С Ц -401 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 9,894 472,83 4  678,18 3923,24 38  8 1 6 ,5 4

71 Т Е Р 0 1 -0 2 -0 2 7 -0 4
Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 1

1000 м2 
спланиров  

энной  
Шли

0,0268 797,00 ТЕР01-02-027-
04

ЗП 797,00 21,36 25,41 542,75
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 19,01 89 483,05
СП от ФОТ % 41 0,85 7,44 41*0 .85 189,15
ЗТР чел.-ч 2,68
Всего по позиции 4 7 ,8 1 1 2 1 4 ,9 5

Итого по разделу 5 Устройство бетонной площ адки под модульный туалет размером 5 ,2 5 м *7 ,4 м 89  5 1 0 ,9 7
Итого прямые затраты по смете в текущ их ценах 173 645,28
Накладные расходы 48 939,22
Сметная прибыль 27 170,65
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 247 828,34
Итого Монтажные работы 1 926,81
Итого 249 755,15

В том числе:
Основная заработная плата 37 970,27
Материалы 118 264,48
Машины и механизмы 17 410,53

в том числе заработная плата машинистов 5 489,49
Накладные расходы 48 939,22
Сметная прибыль 27 170,65

1 1|Цч> ¿и /0 и 1 ¿-т7/ЭЭ^ХЭ
в с е г о  по смете | гялияапствечное учпеждение Тульской области I

49 951,03 
29 9  7 0 6 ,1 8

Составил: Название организации

Проверил: Название организации

(тел.: ) 

(тел.: )

«Региональны й хозрасчетны й центр

о ценообразованию  в строи тельстве»!

Согласовано в сумме

I/7
согласованы о ---------
П р о е к т н ы е  р е ш е н и я ,  п р о в е р к у  
о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь  
г. , ТРрияПпв осуществляет заказчик

/ /
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