
ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»
^ 2^

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Работы под основание для установки туалетного модуля в г. Чекалине Тульской обл.. 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

г !

Дефектный акт, 
утвержденный заказчиком

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

120,658 тыс. руб. 
14,283 тыс. руб. 
68,900 чел.-час

Смета составлена в ценах по состоянию на: 2 квартал 2021 года

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Основание под туалет

1 ТЕРрб8-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании (г поспрлуюшрй установкой"!

100 м 0,085 1 523,38 ТЕРр68-14-1 5,8
0.8

ЗП 550,86 46,82 25,41 1 189,77
ЭМ 972,52 82,67 6,79 561,29
в т.Ч. ЗПМ (88,36) (7,51) 25,41 (190,84)
МР
НР от ФОТ % 102 55,42 102 1 408,22
СП от ФОТ % 54 29,34 54 745,53
Всего по позиции 214,25 3 904,81

2 ТЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (под б/к 13,5*0,38*0,2)

100 м3 
грунта

0,01026 1 122,66
ТЕР01-02-057-

02
1,58

ЗП 1 122,66 11,52 25,41 292,68
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 10,25 89 260,49
СП от ФОТ % 40 0,85 3,92 40*0.85 99,51
Всего по позиции 25,69 652,68

м с  ПО.ГШ и‘в е л  к».

З а х а р о в а
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3 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (под б/к 13,5*0,38*0,1)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,00513

1

3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
0,12
0,11

ЗП 182,88 0,94 25,41 23,84
ЭМ 3 314,87 17,01 9,86 167,67
в т.н. ЗПМ (260,38) (1,34) 25,41 (33,94)
МР 9,10 0,04 18,3 0,86
НР от ФОТ % 126 2,87 126 72,80
СП от ФОТ % 95 0,85 1,84 95*0.85 46,66
Всего по позиции 22,70 311,83

4 ТССЦ-408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20- м3 0,64638 96,94 62,66 918,49 593,69

5 ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,135 3 638,64

ТЕР27-02-010-
02

10,27
0,09

зп  ь !б 601,03 81,14 25,41 2 061,74
эм 62,84 8,48 9,95 84,41
в т.ч. ЗПМ (8,58) (1,16) 25,41 (29,43)
МР 2 974,77 401,60 8,14 3 268,98
НР от ФОТ % 126 103,70 126 2 634,87
СП от ФОТ % 95 0,85 66,46 95*0.85 1 688,62
Всего по позиции 661,38 9 738,62

6 ТССЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон ВЗО 
ГМ4ПП1. пб-крм 0.043 м3/ /ГОСТ 6665-011

шт. 5 71,42 357,10 335,13 1 675,65

7 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям. гт/ппл гт/нтгт: 1

100 м3 
грунта 0,00365 620,39

ТЕР01-02-061-
01

0,32

ЗП 620,39 2,26 25,41 57,54
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 2,01 89 51,21
СП от ФОТ % 40 0,85 0,77 40*0.85 19,56
Всего по позиции 5,04 128,31

8 ТЕР01-01-018-05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,027(625 3 672,46
ТЕР01-01-018-

05 1,92

ЗП ' 25,41
ЭМ 3 672,46 101,45 16,79 1 703,37
в т.ч. ЗПМ (754,68) (20,85) 25,41 (529,75)
МР
НР от ФОТ % 92 19,18 92 487,37
СП от ФОТ ----___--- ----- % 46 0,85 8,15 46*0.85 207,13
Всего по поз^чдаппптг.в,.«*. ц  ■...-

128,78 2 397,87
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9
ТССЦпг-03-21-01-
003

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние:

1 т груза 38,675 3,38
ТССЦпг-03-21-

01-003

ЗП
ЭМ 3,38 130,72 14,16 1 850,99
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего по позиции 130,72 1 850,99

10 ТЕР08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты: 
песчаного  Рголш.1 5см1

1 м3 
основания

6,375 134,73
ТЕР08-01-002-

01
14,66
1.85

ЗП 17,55 111,88 25,41 2 842,93
ЭМ 33,19 211,59 ' 6,16 1 303,37
в т.ч. ЗПМ (2,84) (18,11) 25,41 (460,02)
МР 83,99 535,43 6,43 3 442,82
НР от ФОТ % 110 142,99 110 3 633,25
СП от ФОТ ( % ' 1 69 0,85 76,24 69*0.85 1 937,18
Всего по позиции 1 078,13 13 159,55

11 ТЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: 
щ ебеночного  Ргппш.1 5гм1

1 м3 
основания

6,375 235,94
ТЕР08-01-002-

02
15,3
3,44

ЗП 18,31 116,73 25,41 2 966,03
ЭМ 58,18 370,90 6,49 2 407,14
в т.ч. ЗПМ (5,19) (33,09) 25,41 (840,74)
МР 159,45 1 016,49 6,98 7 095,12
НР от ФОТ % 110 164,80 110 4 187,45
СП от ФОТ % 69 0,85 87,87 69*0.85 2 232,67
Всего по позиции 1 756,79 18 888,41

12

* t ,
ТССЦ-408-0021

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция м3 -8,288 122,50 -1 015,28 853,49 -7 073,73

13 Применительно

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 5- м3 8,288 103,17 855,07 948,45 7 860,75

14 ТЕР06-01-001-15

Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских (толщ.20см)

ю и  мз 
бетона, 

бутобетона 
и

железобет
пип  Я ЛРПР

0,085 46 845,44
ТЕР06-01-001-

15
9 ,93

1,65

ЗП 931,06 79,14 25,41 2 010,95
ЭМ 1 518,16 129,04 10,17 1 312,37
в т.ч. ЗПМ (244,56) (20,79) 25,41 (528,21)
МР 44 396,22 3 773,68 8,5 32 076,27
НР от ФОТ % 102 101,93 102 2 589,94
СП от ФОТ % 58 0,85 49,27 58*0.85 1 251,81
Всего препозиций / 4 133,06 39 241,34

15 ТЕР06-01-015-10 АрмировМ^ВДНйЧййЗтОЩйх слоев и / 
набетоноК  Г42.5м2*1 .461 . —̂4

1 т 0,0829 5 822,09
ТЕР06-01-015-

10
1,05
0.01

зп о а х а ю о в а  у л /  У 104,66 8,68 25,41 220,47
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эм 27,45 2,28 12,02 27,35
в т.ч. ЗПМ (2,02) (0,17) 25,41 (4,26)
МР 5 689,98 471,69 11,93 5 627,37
НР от ФОТ % 102 9,03 102 229,22
СП от ФОТ % 58 0,85 4,36 58*0.85 110,79
Всего по позиции 496,04 6 215,20

16 ТССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
Т. А-ТТ. д-ттт

т -0,0829 5 416,20 -449,00 66288,7 -5 495,33

17 ТССЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой 
Г1П0*10П*4мм’>

т 0,0829 8 489,38 703,77 78382,4 6 497,90

Итого по разделу 1 Основание под туалет 100 548,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 76 654,26
Накладные расходы 15 554,83
Сметная прибыль 8 339,46
Итоги по смете:
Итого 100 548,55

В том числе:
Основная заработная плата 11 665,95
Материалы 55 570,35
Машины и механизмы 9 417,96

в том числе заработная плата машинистов 2 617,19
Накладные расходы 15 554,83
Сметная прибыль 8 339,46

НДС 20% от 100548,55 20 109,71
ВСЕГО по смете 120 658,26

Составил:. р>\ллу \ _______  (тел.:)

Проверил:   (тел.: )

С О ОЛ Н 1ИГ и (йз вю>о

! З а х а р о в а &1

~Ш&б2 >Л£Согласовано в сумме.
Проектны е реш ения, провер.-. 
объ ем ов р а б о т и сто и м о с ти -  
материалов осуществляет заказни-
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