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СМЕТА №
на выполнение подготовительных работ для установки модульного туалета в парке культуры и отдыха р.п. Теплое Тепло-Огаревского 

района.
(наи м енов ани е работ и затр ат, наи м ен ов ани е  объ екта)

/ о  4 И ?
Основание: дефектный акт
Составлена в базисном уровне цен 2001 года

Сметная стоимость 277 090,34 р.

Нормативная трудоемкость 159,08 чел-ч
Сметная заработная плата 32 920,92 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 39 466,88 р. 
Сметная стоимость материалов 79 479,64 р.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. ЗПМ 48,22 1,00 5,79 25,41 147,03

МР 445,97 1,00 53,52 10,51 562,46
Накладные расходы (ПЗ) * 126 % от ФОТ 126 % 126% 32,55 826,95
Сметная прибыль (ПЗ) * 80,75 % от ФОТ 80,75 % 80,75% 20,86 529,97
ЗТР \ Чел-ч 21,89 2,6268

2 75 ,31  3 2 8 3 ,1 0

3 Р68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных 
пневматических

1000 м2 0,012 2 073,12

зп 448,80 1,00 5,39 25,41 136,85

э м 1 624,32 1,00 19,49 6,79 132,35

в т.ч. ЗПМ 147,58 1,00 1,77 25,41 45,00

Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ 102 % 102% 7,30 185,49
Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ 5 4% 54% 3,87 98,20
ЗТР  | Чел-ч 57,76 0,6931

3 6 ,0 5  5 5 2 ,8 9

4 Р68-34-1 Валка деревьев с применением автогидроподъем­
ника без корчевки пня мягколиственных, твердо­
лиственных (кроме породы тополь) при диаметре 
ствола до 36 см Объем:клен д.32см 1,58*4шт.

1 м3 дере­
ва

6,32 423,13

ЗП 32,48 1,00 205,27 25,41 5 216,00

э м 390,65 1,00 2 468,91 5,12 12 640,81

в т.ч. ЗПМ 20,16 1,00 127,41 25,41 3 237,52

Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ 102% 102% 339,33 8 622,59
Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ 5 4% 54% 179,65 4 564,90
ЗТР  | Чел-ч 3,83 24,2056

3 1 9 3 ,1 6  31 0 4 4 ,3 0
5 Е01-02-105-02 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

корчевателями-собирателями на тракторе мощно­
стью 79 квт (108 л.С.) С перемещением пней до 5 м, 
диаметр пней до 32 см

100 пней 0,05 361,42

ЭМ 361,42 1,00 18,07 9,66 174,57

в т.ч. ЗПМ 55,72 1,00 2,79 25,41 70,79

Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 89% 89% 2,48 63,00
Сметная прибыль (ПЗ) * 34,85 % от ФОТ 34,85 % 34,85% 0,97 24,67
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

2 1 ,5 2  2 6 2 ,2 4
6 01-01-01-008 Погрузка при автомобильных перевозках леса пи­

леного, погонажа плотничного, шпал Объ­
ем :6, 32*0,6

1 т  груза 3,792 10,27

ЭМ 10,27 1,00 38,94 15,14 589,61

ЗТР Чел-ч 0,148 0,5612
3 8 ,9 4  5 89 ,61

7 03-21-01-005 Перевозка грузов \ класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 5 км

1 т  груза 3,792 4,71

ЭМ
з  1 г

. 4,71 1,00 17,86 14,16 252,90

1 . „ л п е п п м и г т а « « » - 1 7 ,8 6 2 5 2 ,9 0

1] З а х а р



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 I 12
И Т О Г О  П О  Р А З Д Е Л У  1: 35,7567  

С ум м а  по разд ел у 4 0  4 6 2 ,8 3

2. В о д о п р о в о д

8 Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором "обрат­
ная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, в отвал группа грунтов 2 
объем :13*1,9*0,7*0,97/1 ООО

1000 м3 
грунта

0,0168 1 894,47

ЭМ 1 894,47 1,00 31,77 12,70 403,51

в т.ч. ЗПМ 379,74 1,00 6,37 25,41 161,83

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 9 2 % 92% 5,86 148,88
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 2,49 63,28
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

4 0 ,1 2  6 1 5 ,6 7

9 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Дороботка вручную, за­
чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах 
и траншеях, разработанных механизированным 
способом объем :13*1,9*0,7*0,03/100

Коэффициент к осн. зарплате=1,20

100 м3 
грунта

0,0052 1 122,66

ЗП 1 122,66 1,20 6,99 25,41 177,56

Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 8 9 % 89% 6,22 158,03
Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ 3 4 % 34% 2,38 60,37
ЗТР  | Чел-ч 154,00 0,7988

1 5 ,5 9  3 9 5 ,9 6

10 Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
объем: 13*0,7*0,1/10

10 м3 осно­
вания

0,091 877,06

ЗП 77,83 1,00 7,08 25,41 179,97

ЭМ 31,10 1,00 2,83 18,39 52,05

в т.ч. ЗПМ 3,29 1,00 0,30 25,41 7,61

МР 768,13 1,00 69,90 6,41 448,06
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 8,63 219,47
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 4,64 117,99
ЗТР  | Чел-ч 10,20 0,9282

9 3 ,0 8  1 0 1 7 ,5 4

11

/7

Е01 -02-061 -01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 объем: (Упесок-0,0105 Утру- 
ба)*0,1/100

100 м3 
грунта

0,0164 620,39

С? Л  7 Р Г /е т П ЗП 620,39 1,00 10,17 25,41 258,52

Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 8 9 % 89% 9,05 230,08

¿О ., / Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ 3 4% 34% 3,46 87,90
(Ж/С]Тп ЗТР  | Чел-ч 88,50 1,4514

V  ' 2 2 ,6 8  5 7 6 ,5 0

12 Е01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 
л.С.), Г руппа грунтов 1 объем : (Упесок-0,0105 
Утруба)*0,9/1 ООО

1000 м3 
грунта

0,0148 476,82

л , 1/ ЭМ 476,82 1,00 7,04 16,19 113,94

- .. в т.ч. ЗПМ | « Г Щ Й И Ш Е НЕО.« 82,38 1,00 1,22 25,41 30,90

3



1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 9 2% 92% 1,12 28,43
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 0,48 12,08
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

8 ,6 4  1 5 4 ,4 5
13 Е01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 

квт (80 л .С.) Объем:13*0,7/1000
1000 м2 
спланир

0,0091 23,84

ЭМ 23,84 1,00 0,22 16,19 3,51

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,00 0,04 25,41 0,95

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 92 % 92% 0,04 0,87
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 0,02 0,37
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

0 ,2 8  4 ,7 5
14 Е22-01-021-01 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 50 мм
1 км трубо- 

прово
0,013 30 427,40

ЗП 1 741,90 1,00 22,64 25,41 575,40

ЭМ 2 253,42 1,00 29,29 7,81 228,79

в т.ч. ЗПМ 267,10 1,00 3,47 25,41 88,23

МР 26 432,08 1,00 343,62 1,85 635,69
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 30,55 776,45
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 16,42 417,42
ЗТР  | Чел-ч 200,68 2,6088

4 4 2 ,5 2  2 6 3 3 ,7 5

15 507-0591 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 50 мм

10 м -1,313 483,61

МР 483,61 1,00 -634,98 1,00 -634,98
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-6 3 4 ,9 8  -6 3 4 ,9 8
16 ПРАЙС трубы для водоснабжения ПЭ 501?11 д.32мм 

57/1,2*1,02 объем: 13*1,01
13,13 48,45

МР 48,45 1,00 636,15 1,00 636,15
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

6 3 6 ,1 5  6 3 6 ,1 5

17 Е22-05-002-01 Продавливание без разработки грунта (прокол) на 
длину до 10 м труб диаметром 100 мм (под 
сущ.лотком теплотрассы)

100 м про - 
давлив

0,04 23 454,03

ЗП 2 159,52 1,00 86,38 25,41 2 194,94

ЭМ 14 339,96 1,00 573,60 9,57 5 489,34

У / в т.ч. ЗПМ 3 011,87 1,00 120,47 25,41 3 061,26

/  ИП МР 6 954,55 1,00 278,18 9,34 2 598,22

( Г У / , Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 242,01 6 149,75
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 130,11 3 306,15

| Чел-ч 236,53 9,4612
1 3 1 0 ,2 8  1 9  7 3 8 ,4 0

18 ^ Е22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
100 мм

100 м тру­
бы, ул

0,04 1 743,67

- ' . О - -  ' ЗП 758,76 1,00 30,35 25,41 771,20

ЭМ 28,48 1,00 1,14 8,68 9,89
956,43 1,00 38,26 9,12 348,91

й с ш о п н и 'я е л ю . .

Захарова



1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 19,09 485,08
ЗТР  | Чел-ч 84,40 3,376

1 2 4 ,3 5  2  5 1 7 ,3 8
19 Е22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диамет­

ром 400 мм
1 футляр 1,00 307,15

Коэффициент к осн. зарппате=0,25 
Коэффициент к стоимости материалов=0,25 
Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,25 
Коэффициент к зарплаты машинистов=0,25

ЗП 24,22 0,25 6,06 25,41 153,86

ЭМ 43,49 0,25 10,87 12,50 135,91

МР 239,44 0,25 59,86 3,57 213,70
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 7,09 180,02
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 3,81 96,78
ЗТР \ Чел-ч 2,89 2,89

8 7 ,6 9  7 8 0 ,2 7
20 Е22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
1 врезка 1,00 88,67

ЗП 14,53 1,00 14,53 25,41 369,21

э м 55,73 1,00 55,73 9,31 518,85

в т.н. ЗПМ 4,67 1,00 4,67 25,41 118,66

МР 18,41 1,00 18,41 8,34 153,54
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 22,46 570,81
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 12,08 306,87
ЗТР  | Чел-ч 1,46 1,46

123 ,21  1 9 1 9 ,2 8
21 Е24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром до 32 мм
1 шт. 2,00 55,58

ЗП 9,07 1,00 18,14 25,41 460,94

МР 46,51 1,00 93,02 7,63 709,74
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 21,22 539,30
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 11,41 289,93
ЗТР  | Чел-ч 1,07 2,14

1 4 3 ,7 9  1 999 ,91
22 302-1344 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
шт. -2,00 347,64

МР 347,64 1,00 -695,28 1,00 -695,28
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-6 9 5 ,2 8  -6 9 5 ,2 8
23 302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм шт. 2,00 622,58

МР 622,58 1,00 1 245,16 1,00 1 245,16
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 2 4 5 ,1 6  1 2 4 5 ,1 6
24 Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отво­

дов, колен,патрубков, переходов
10 фасон­

ных час
0,20 380,83

ЗП 40,70 1,00 8,14 25,41 206,84

ЭМ 257,82 1,00 51,56 8,24 424,89

------------------ 82,31 1,00 16,46 5,63 92,68



1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 17,23 437,86
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 9,27 235,40
ЗТР  | Чел-Ч 4,80 0,96

1 0 2 ,6 6  1 3 9 7 ,6 7
25 507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 

диаметром 90x75 мм
10 шт. -0,20 463,46

МР 463,46 1,00 -92,69 1,00 -92,69
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-9 2 ,6 9  -9 2 ,6 9
26 прайс Угольник ПНД д.32*1 1/4 ВР 83,9/1,2*1,02 шт. 1,00 71,32

МР 71,32 1,00 71,32 1,00 71,32
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

7 1 ,3 2  7 1 ,3 2
27 прайс Муфта ПНД д.32*11/4 HP 70,2/1,2*1,02 шт. 1,00 59,67

МР 59,67 1,00 59,67 1,00 59,67
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

5 9 ,6 7  5 9 ,6 7
28 Р68-37-3 Регулирование высотного положения крышек ко­

лодцев с подъемом на высоту до 18 см
1 колодец 1,00 177,15

з п 16,79 1,00 16,79 25,41 426,63
ЭМ 4,81 1,00 4,81 14,45 69,50
МР 155,55 1,00 155,55 9,41 1 463,73
Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ 102 % 102% 17,13 435,16
Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ 5 4% 54% 9,07 230,38
ЗТР  | Чел-ч 2,20 2,20

2 0 3 ,3 5  2  6 2 5 ,4 0
29 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 

м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
шт. -1,00 487,14

МР 487,14 1,00 -487,14 1,00 -487,14
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-4 8 7 ,1 4  -4 8 7 ,1 4
30 403-8383 Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 

м3, расход арматуры 0,5 кг/.
шт. -2,00 472,49

МР 472,49 1,00 -944,98 1,00 -944,98
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-9 4 4 ,9 8  -9 4 4 ,9 8
31 прайс плита ПП10 1600/1,2*1,02 шт. 1,00 1 360,00

МР 1 360,00 1,00 1 360,00 1,00 1 360,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 3 6 0 ,0 0  1 3 6 0 ,0 0
32 прайс люккомп.легкийбО Тип "Л" 860/1,2*1,02 шт. 1,00 731,00

МР 731,00 1,00 731,00 1,00 731,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

7 3 1 ,0 0 _____________________________________________ 7 3 1 ,0 0
28,2744

3 7  6 2 5 ,1 6

И Т О Г О  П О  Р А З Д Е Л У  2:

С ум м а по разделу
МШЖ'гагяуяаяаяааи&и

('■СГЮЛНИ'Ш.»».

Захарова



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 I 12

3. К а н а л и з а ц и я

33 Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором "обрат­
ная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, в отвал группа грунтов 2 
объем:36*1,8*0,7*0,97/1000

1000 м3 
грунта

0,044 1 894,47

ЭМ 1 894,47 1,00 83,36 12,70 1 058,63

в т.ч. ЗПМ 379,74 1,00 16,71 25,41 424,56

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 9 2% 92% 15,37 390,60
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 6,53 166,00
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

1 0 5 ,2 6  1 6 1 5 ,2 3

34 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2  м без креплений с откосами, группа грунтов 2
объем: 36*1,8*0,7*0,03/100

Коэффициент к осн. зарплате=1,20

100 м3 
грунта

0,0136 1 122,66

з п 1 122,66 1,20 18,33 25,41 465,83

Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 89% 89% 16,31 414,59
Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ 3 4% 34% 6,23 158,38
ЗТР  | Чел-ч 154,00 2,0956

4 0 ,8 7  1 0 3 8 ,8 0

35 Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
объем: 0,7*36*0,1/10

10 м3 осно­
вания

0,252 877,06

ЗП 77,83 1,00 19,61 25,41 498,37

ЭМ 31,10 1,00 7,84 18,39 144,13

в т.ч. ЗПМ 3,29 1,00 0,83 25,41 21,07

МР 768,13 1,00 193,57 6,41 1 240,78
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 23,91 607,74
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 12,86 326,73
ЗТР  | Чел-ч 10,20 2,5704

2 5 7 ,7 9  2  8 1 7 ,7 5

36 Е01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 
л.С.), Группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,0363 476,82

ЭМ 476,82 1,00 17,29 16,19 279,85

в т.ч. ЗПМ 82,38 1,00 2,99 25,41 75,88

/ 7 Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 9 2% 92% 2,75 69,81

/ Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 1,17 29,67

и / у ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

21,21  3 7 9 ,3 3

м

Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
^руппа грунтов 1 объем : (45,36- 2,52 Упесок- 
0^3421 Утруба-2,2193 Уколодец)*0,1/100

100 м3 
грунта

0,0403 620,39

ЗП 620,39 1,00 24,99 25,41 634,96

$  • Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 8 9% 89% 22,24 565,11
г

^ > Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ 3 4% 34% 8,50 215,89

б '? '/ | Чел-ч 88,50 3,5647
у  у /  5 5 ,7 3  1 4 1 5 ,9 6

38 Е01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59- 
квт (80л.С.) Объем :36*0,7/1 ООО (И С П О Л Н И Т

-ЮОО -Ги2 
спланир

©Д 0£о-

.. -.....,0,0252 23,84

Захарова и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЭМ 23,84 1,00 0,60 16,19 9,73

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,00 0,10 25,41 2,64

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 92 % 92% 0,09 2,43
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 0,04 1,03
ЗТР \ Чел-ч 0,00 0,00

0 ,7 3  1 3 ,1 9
39 Е23-01-020-01 Укладка канализационных безнапорных раструбных 

труб из поливинилхлорида (пвх) диаметром 250 мм
100 м тру- 

бопров
0,36 586,30

з п 232,69 1,00 83,77 25,41 2 128,56

э м 347,24 1,00 125,01 8,51 1 063,80

в т.ч. ЗПМ 43,90 1,00 15,80 25,41 401,58

МР 6,37 1,00 2,29 18,30 41,97
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 116,50 2 960,26
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 62,63 1 591,46
ЗТР  | Чел-ч 27,12 9,7632

3 9 0 ,2 0  7  7 8 6 ,0 5

40 прайс труба для наружной канализации НПВХ Э4 д.110мм 
661,6/2м/1,2*1,02

м 36,00 281,18

МР 281,18 1,00 10 122,48 1,00 10 122,48
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 0  1 2 2 ,4 8  10  1 2 2 ,4 8

41 Е22-05-002-03 Продавливание без разработки грунта (прокол) на 
длину до 10 м труб диаметром 200 мм

100 м про- 
давлив

0,04 37 546,88

ЗП 2 517,78 1,00 100,71 25,41 2 559,07

э м 15 544,52 1,00 621,78 9,83 6112,11

в т.ч. ЗПМ 3 216,44 1,00 128,66 25,41 3 269,19

/Я МР 19 484,58 1,00 779,38 9,81 7 645,75

Г л * , ¿г /¿ ¿ '/О Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 268,36 6 819,06
- • Т  ( Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 144,27 3 665,98

/ / ? / ? /■ Ж * " ?  I Чел-ч 275,77 11,0308

& Г  / '  '  ,  1 9 1 4 ,5 0  2 6  8 0 1 ,9 7

'  42 Е22-05-003-01

-  /

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
100 мм

100 м тру­
бы, ул

0,04 1 743,67

г- ч : ' " ------------ ЗП 758,76 1,00 30,35 25,41 771,20

У ЭМ 28,48 1,00 1,14 8,68 9,89

/ У / ф е т / ' 956,43 1,00 38,26 9,12 348,91
С С /  п  *~С ?г ' Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 35,51 902,30

V 1 :.................. Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 19,09 485,08
ЗТР  I Чел-ч 84,40 3,376

1 2 4 ,3 5  2  5 1 7 ,3 8

43 прайс труба для наружной канализации НПВХ Б4 д.110мм 
661,6/2м/1,2*1,02

м 4,00 281,18

МР 281,18 1,00 1 124,72 1,00 1 124,72
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 1 2 4 ,7 2  1 1 2 4 ,7 2

44 Е22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диамет­
ром 400 мм

1 футляр 1,00 307,15

Коэффициент к осн. зарплате=0,50
Коэффициент к стоимости материэлов-0у50*' 1 "

г п с в и о п н м 'в е л « » .

З э х и р о в з



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,50 
Коэффициент к зарплаты машинистов=0,50

ЗП 24,22 0,50 12,11 25,41 307,72

э м 43,49 0,50 21,75 12,50 271,81

МР 239,44 0,50 119,72 3,57 427,40
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 14,17 360,03
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 7,62 193,56
ЗТР  | Чел-ч 2,89 2,89

1 7 5 ,3 7  1 5 6 0 ,5 2

45 Е23-03-001-03

е г /(2 У £ € ?

Устройство круглых сборных железобетонных ка­
нализационных колодцев диаметром 1 м в сухих 
грунтах объем: 2*0,24+0,1 +0,18/10

10 м3 же- 
лезобет

0,076 13 874,00

ЗП 1 176,09 1,00 89,38 25,41 2 271,22

э м 1 976,99 1,00 150,25 10,50 1 577,64

>• в т.ч. ЗПМ 241,66 1,00 18,37 25,41 466,68

* г / МР 10 720,92 1,00 814,79 9,59 7 813,84
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117 % 117% 126,07 3 203,34
Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9 % 62,9% 67,77 1 722,14

У /к /С л г ,1  с  .... ..... ЗТР  | Чел-ч 138,69 10,5404

<У 1 2 4 8 ,2 6  16  5 8 8 ,1 8

46 403-0119 Кольца для колодцев сборные железобетонные 
диаметром 1000 мм Объем:0,076*15,07

м -1,1453 3 071,33

МР 3 071,33 1,00 -3 517,66 1,00 -3 517,66
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-3  5 1 7 ,6 6  -3  5 1 7 ,6 6

47 403-3120 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и 
днищ Объем:0,076*1,94

м3 -0,1474 18 509,00

МР 18 509,00 1,00 -2 728,97 1,00 -2 728,97
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-2  7 2 8 ,9 7  -2  7 2 8 ,9 7

48 с.кат.рхццс 1.21 
ст8

кольцо КС10.9 1950/1,2*1,02 шт. 2,00 1 657,50

МР 1 657,50 1,00 3 315,00 1,00 3 315,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

3  3 1 5 ,0 0  3  3 1 5 ,0 0

49 прайс плита перекрытия ПП10 1600/1,2*1,02 шт. 1,00 1 360,00

МР 1 360,00 1,00 1 360,00 1,00 1 360,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 3 6 0 ,0 0  1 3 6 0 ,0 0

50 403-8241 Плита днища ПНЮ /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, 
расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)

шт. 1,00 2 960,37

МР 2 960,37 1,00 2 960,37 1,00 2 960,37
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

2  9 6 0 ,3 7  2 9 6 0 ,3 7

51 прайс люккомп.легкийбО Тип "Л" 860/1,2*1,02 шт. 1,00 731,00

МР 731,00 1,00 731,00 1,00 731,00

ЗТР г  ' ■“ ' - Н Чёл-ч ООО / ! 0,00

5 м с п о л н и к е л ю . 7 3 1 ,0 0  7 3 1 ,0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52

& 7 С 4 .

Е23-04-008-01 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах сухих

1 врезка 1,00 186,59

з п 142,80 1,00 142,80 25,41 3 628,55
...:;■■■■ Г ........ г МР 43,79 1,00 43,79 7,87 344,63

Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ 117% 117% 167,08 4 245,40

’П 'Ь - ’/Вмйтная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ 62,9% 62,9% 89,82 2 282,36
» ^ . -  < У  - ЗТР  __ | Чел-ч 16,84 16,84

4 4 3 ,4 9  10  5 0 0 ,9 4

0  И Т О Г О  П ^ Р А З Д Е Л У  3: 62,6711 

С ум м а по разд ел у  86  4 0 2 ,2 4

4 . У с т р о й с т в о  б е т о н н о й  п л о щ а д к и

53 Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором "обрат­
ная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, в отвал группа грунтов 2 объем: 
7,4*5,25*0,35*0,97/1000

1000 м3 
грунта

0,0132 1 894,47

ЭМ 1 894,47 1,00 24,99 12,70 317,34

в т.ч. ЗПМ 379,74 1,00 5,01 25,41 127,27

Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ 92 % 92% 4,61 117,09
Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ 39,1 % 39,1% 1,96 49,76
ЗТР  | Чел-ч 0,00 0,00

3 1 ,5 6  4 8 4 ,1 9

54 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
объем : 7,4*5,25*0,35*0,03/100

100 м3 
грунта

0,0041 1 122,66

Коэффициент к осн. зарплате=1,20

ЗП 1 122,66 1,20 5,50 25,41 139,64

Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ 8 9% 89% 4,90 124,28
Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ 3 4% 34% 1,87 47,48
ЗТР  | Чел-ч 154,00 0,6282

1 2 ,2 7  3 1 1 ,4 0

55 01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта 
растительного слоя (земля, перегной)

1 т  груза 19,05 3,42

ЭМ 3,42 1,00 65,15 15,56 1 013,75

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
6 5 ,1 5  1 0 1 3 ,7 5

56 03-21-01-005 Перевозка грузов \ класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т  работающих 
вне карьера на расстояние до 5 км

1 т  груза 19,05 4,71

ЭМ 4,71 1,00 89,73 14,16 1 270,51

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
8 9 ,7 3  1 270 ,51

57 Е08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты песчаного 
Объем: 7,4*5,25*0,2

1 м3 осно­
вания

7,77 134,73

ЗП 17,55 1,00 136,36 25,41 3 465,00
ЭМ ...  — ,. -7 33,19 1,00 257,89 6,16 1 588,58

в т.ч. ЗПМ 2,84 1,00 22,07 25,41 560,72
|у|р ы 1|Ол¿И-нЫ I] С Щ& е 83,99 1,00 652,60 6,43 4196 ,23
Накладные расходы (ПЗ) * 110 % от Ф 0 Т  ,

[ З а х а р о в а  и ..
---------- , г , п .

10% 110%

1 0

174,27 4  428,29



1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сметная прибыль (ПЗ) * 58,65 % от ФОТ 58,65 % 58,65% 92,92 2 361,08
ЗТР  | Чел-ч 2,30 17,871

1 3 1 4 ,0 4  16  0 3 9 ,1 8
58 Е06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 

Объем: 7,4*5,25*0,15/100
100 м3 бе­

тона,
0,0583 46 845,44

ЗП 931,06 1,00 54,26 25,41 1 378,68
ЭМ 1 518,16 1,00 88,47 10,17 899,75
в т.н. ЗПМ 244,56 1,00 14,25 25,41 362,14
МР 44 396,22 1,00 2 587,19 8,50 21 991,11
Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ 102% 102% 69,88 1 775,64
Сметная прибыль (ПЗ) * 49,3 % от ФОТ 49,3 % 49,3% 33,78 858,22
ЗТР  | Чел-ч 116,82 6,8077

2 8 3 3 ,5 8  2 6  9 0 3 ,4 0
59 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0758 5 822,09

Коэффициент к стоимости материалов=0,00

ЗП 104,66 1,00 7,93 25,41 201,47

ЭМ 27,45 1,00 2,08 12,02 25,00
в т .ч . ЗПМ 2,02 1,00 0,15 25,41 3,89

Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ 102% 102% 8,24 209,47
Сметная прибыль (ПЗ) * 49,3 % от ФОТ 49,3 % 49,3% 3,98 101,24
ЗТР  | Чел-ч 12,64 0,9576

2 2 ,2 3  5 3 7 ,1 8
60 204-0097 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм т 0,0758 94 383,47

МР 94 383,47 1,00 7 150,26 1,00 7 150,26
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

7 1 5 0 ,2 6  7  1 5 0 ,2 6
И Т О Г О  П О  Р А З Д Е Л У  4: 26,2645  

С ум м а по разд ел у 5 3  7 0 9 ,8 7

5. Э л е к т р о с н а б ж е н и е

61 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных пвх для защиты 
проводов и кабелей(от счетчика по опоре вверх)

100 м 0,06 212,02

ЗП 130,42 1,00 7,83 25,41 198,84

ЭМ 63,24 1,00 3,79 3,13 11,88
МР 18,36 1,00 1,10 14,00 15,42
Накладные расходы (ПЗ) * 97 % от ФОТ 9 7 % 97% 7,60 192,87
Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ 51 % 51% 3,99 101,41
ЗТР  | Чел-ч 15,20 0,912

24,31  5 2 0 ,4 2
62 прайс Труба ПНД гибкая с протяжкой легкая черная 25м 

1239/25/1,2*1,02
м 6,00 42,13

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
2 5 2 ,7 6  2 5 2 ,7 6

63 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и ме­
таллические рукава первого одножильного или мно­
гожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
16 мм2 ......._.......

100 м 0,06

Г

83,77

з п  I М С П Ю ГШ М П л ал .п .. 55,29 1,00 3,32 25,41 84,30

| Захарова й 'Ма//у^



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМ 5,80 1,00 0,35 8,98 3,13

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,00 0,02 25,41 0,58

МР 22,68 1,00 1,36 7,96 10,83
Накладные расходы (ПЗ) * 97 % от ФОТ 9 7% 97% 3,24 82,33
Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ 51 % 51% 1,70 43,29
ЗТР  | Чел-ч 6,29 0,3774

9 ,9 7  2 2 3 ,8 8

64 прайс СИП 4 2*16 52,18/1,2*1,02 м 6,00 44,35

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
2 6 6 ,1 2  2 6 6 ,1 2

65 ЕЗЗ-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(сип-2а) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием 
напряжения) при количестве 29 опор с использова­
нием автогидроподъемника

1000 м 0,074 11 641,25

зп 579,98 1,00 42,92 25,41 1 090,56

ЭМ 3 064,66 1,00 226,78 7,56 1 714,49

в т.ч. ЗПМ 369,20 1,00 27,32 25,41 694,22

МР 7 996,61 1,00 591,75 4,41 2 609,61
Накладные расходы (ПЗ) * 103 % от ФОТ 103 % 103% 72,35 1 838,32
Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ 51 % 51% 35,82 910,24
ЗТР  | Чел-ч 65,24 4,8278

9 6 9 ,6 2  8 1 6 3 ,2 2

66 прайс СИП 4 2*16 52,18/1,2*1,02 м 74,00 44,35

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
3 2 8 2 ,1 2  3  2 8 2 ,1 2

И Т О Г О  П О  Р А З Д Е Л У  5: 6,1172  

С ум м а  по разд ел у  1 2  7 0 8 ,5 2

И Т О Г О  П О  С М Е Т Е :

С ум м а  по с м ете  без учёта  Н Р  и С П  

С ум м а по см ете  

В т.ч . Н акл ад ны е расходы  

В т.ч . С м етная  прибыль  

З а р п л а та  П З  

М аш ин ы  ПЗ

В т.ч . з/п м аш инистов ПЗ  

М атер иал ы  П З  

Н акл ад ны е расходы Н Р  

С м е тн а я  прибыль ПН  

С та в ка  Н Д С  

В сего  с  учётом  Н Д С
1 И С П О Л Н И Т »  « и  «о

1 захаро;
I  1-М--» -

Составил
долж ность, подпись (инициалы , ф ам ил ия)

¡Г о с у д а р с тв е н н о е  учреждение Тульской облачи

! «Региональный хозрасчетный центр 

т о  ценообразованию в сгроитемьсз'Вй»!

Согласовано в сумме 
П роектны е р еш ени я , п р о в е р ку  
о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь  

"материалов осуществляет заказчик

151 8 6 7 ,4 4

230 9 0 8 ,6 2

51 6 2 3 ,6 9

27 4 1 7 ,4 9

32 9 2 0 ,9 2

39 4 6 6 ,8 8

13 5 4 7 ,6 0

79 4 7 9 ,6 4

51 6 2 3 ,6 9

27 4 1 7 ,4 9

4 6 1 8 1 ,7 2

2 7 7 0 9 0 ,3 4


