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Подготовка площ адки под установку м одульного сетевого туалета в п арковой  зо н е  МО о .п .П ер в о м а й ск и й ” с* /у
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 9 К  И й р

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда :

Нормативная трудоемкость:

4 6 1 ,3 8 8  ты с. руб.
6 5 ,3 2 8  ты с. руб. 

2 9 4 ,8 8 0  ч ел .-ч ас

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущ их 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1 . Б о р д ю р н ы й  к а м е н ь

1 Т ЕР р 6 8-14 -2 Разборка бортовых камней: на щебеночном 
основании

100 м 0 ,27 1 071,08 ТЕРр68-14-2
14,21

1,73
зп 408 ,94 110,41 25 ,41 2 805 ,62
эм 662,14 178,78 6 ,79 1 213 ,90
в т .ч . ЗПМ (6 0 ,16 ) (1 6 ,2 4 ) 25,41 ____
МР
НР от ФОТ % 102 129 ,18 102 3 282 ,73
СП от ФОТ % 54 68 ,39 54 1 737 ,91
В сего  по позиции 4 8 6 ,7 6 9 04 0 ,1 6

2
Т СС Ц пг-01-01-01-
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
по 0 .5  м3

1 т  груза 2 ,079 2 ,83
ТССЦпг-01-
01-01-043

ЗП
ЭМ 2,83 5 ,88 15 ,57 91 ,61
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
В сего  по позиции 5 ,8 8 9 1 ,61

3
ТСС Ц п г-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
по б км Т к ла сс  г т /я а

1 т  груза 2 ,079 4 ,71
ТССЦпг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 1  . . 4 , / I 9 ,79 14,16 138 ,66
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от _ , , % 0 0

____  - . е п  о гХ /Л 'Л Л . % 0 0

Щепшюва Н.Н. -1 -



ПК ГРАНД-Смета (в е р .6 .0 .5 .8 7 0 4 ) теп./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В сего  по позиции 9 ,79 138 ,6 6

4 ТЕРО 1-02-057-02
Разработка грунта вручную в транш еях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
й эуппз. гоунт&в : '< е <

100 м3 
грунта

0 ,00873 1 122,66
ТЕР01-02-

057-02 1,34

ЗП 1 122,66 9 ,80 25,41 249 ,04
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 89 8 ,72 89 221,65
СП от ФОТ % 40 0,85 3 ,33 4 0 *0 .8 5 84 ,67
Всего  по позиции 21 ,85 55 5 ,3 6

5 Т ЕР 27-04 -0 0 1-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
(в  плотном 

теле)

0 ,007013 3 506,85
ТЕР27-04-

001-04
0 ,17
0 ,14

ЗП 182,88 1,28 25 ,41 32 ,59
ЭМ 3 314,87 23 ,25 9,86 229 ,22
в т .ч . ЗПМ (260 ,38 ) (1 ,8 3 ) 25 ,41 (4 6 ,4 )
МР 9,10 0 ,06 18,3 1,16
НР от ФОТ % 126 3 ,92 126 99,53
СП от ФОТ % 95 0,85 2 ,51 95 *0 .8 5 63 ,78
В сего  по позиции 31 ,02 42 6 ,2 8

6 ТССЦ -408-0022
Щ ебень из природного камня д ля  
строительных работ марка 400, фракция 10- 
20  мм

м3 0 ,882 824 ,65 72 7 ,3 4

7 ТЕР 27-02 -0 10-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0 ,56 3 638 ,64

ТЕР27-02-
010-02

42 ,6
0 ,38

ЗП 601,03 336 ,58 25 ,41 8 552 ,42
ЭМ 62,84 35 ,19 9,95 350 ,14
в т .ч . ЗПМ (8 ,5 8 ) (4 ,8 ) 25 ,41 (122 ,09 )
МР 2 974 ,77 1 665 ,87 8 ,14 13 560,19
НР от ФОТ % 126 430 ,1 4 126 10 929 ,88
СП от ФОТ % 95 0,85 275 ,66 9 5 *0 .8 5 7 004 ,67
В сего  по позиции 2 7 4 3 ,4 4 40  39 7 ,3 0

8 ТССЦ -403-8023
Камни бортовые БР 1 0 0 .2 0 .8  /бетон В 2 2 ,5  
(М 300), объем 0 ,016  м3/ (ГО С Т  6665-91) шт. 56 168 ,94 9 46 0 ,6 4

9 ТССЦ -402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

м3 -0 ,0336 3  602 ,85 -1 21 ,0 6

10 ТССЦ -402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

м3 0 ,00896 3  602 ,85 3 2 ,2 8

11 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15  ( М 200) м3 -3 ,304 3  923 ,24 -12  962 ,39
12 ТССЦ -401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15  (М 200) м3 1 ,344 3  923 ,24 5  2 7 2 ,8 3

13 Т Е Р 0 1 -0 1 -1 11-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и

0,0561 418 ,43
ТЕР01-01-

111-05 2,95

ЗП 418 ,43 23 ,47 25,41 596,47
■ЭМ----- —---- -1
в т .ч . цм . . .. .. 25 ,41

Щегшлова Н.Н.



ПК ГРАНД-Смета (в ер .б .0 .5 .870 4 ) тел,/факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР
НР от ФОТ % 92 21,59 92 548 ,75
СП от ФОТ % 46 0,85 9 ,18 4 6 *0 .8 5 233 ,22
Всего  по позиции 5 4 ,2 4 1 3 7 8 ,4 4

Итого по разделу 1 Бордюрный камень 54 43 7 ,4 5
Р а з д е л  2 . П л о щ а д к а  п од  т у а л е т ы  в п л и т к е

14 Т Е Р 0 1 -0 1 -0 1 9 -0 2

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0 ,5  м3, группа
гпунтпи- 2

1000 м3 
грунта 0,033075 2 563 ,10

ТЕР01-01-
019-02 1,35

ЗП 25,41

ЭМ 2 563,10 84 ,77 12,7 1 076 ,64
в т .ч . ЗПМ (5 1 3 ,7 6 ) (1 6 ,9 9 ) 25 ,41 (4 3 1 ,7 8 )
МР
НР от ФОТ % 92 15,63 92 397 ,24
СП от ФОТ % 46 0 ,85 6 ,64 4 6 *0 .8 5 168,83
Всего  по позиции 10 7 ,0 4 1 64 2 ,7 1

15
ТСС Ц п г-03-21-01-
003

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 

км Т гплм гпула

1 т  груза 46 ,305 3 ,38 ТССЦ пг-03-
21-01-003

ЗП
ЭМ 3,38 156,51 14,16 2 216 ,19
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 156 ,5 1 2 21 6 ,19

16 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0 ,11025 3 506 ,85
ТЕР27-04-

001-04
2 ,67
2 ,27

ЗП 182,88 20 ,16 25,41 512 ,33
ЭМ 3 314 ,87 365 ,46 9 ,86 3 603 ,48
в т .ч . ЗПМ (2 6 0 ,3 8 ) С . -1 ; 25 ,41 (7 2 9 ,4 4 )
МР 9 ,10 1,01 18,3 18,36
НР от ФОТ % 126 61,58 126 1 564 ,63
СП от ФОТ % 95 0,85 39 ,46 95 *0 .8 5 1 002 ,73
Всего по позиции 4 8 7 ,6 7 6 701 ,5 3

1 7 Т С С Ц -4 0 8 -0 0 2 2
Щ ебень из природного камня для  
строительных работ марка 400, ф ракция 10- 
20 мм

м3 13 ,8915 8 2 4 ,65 11 4 5 5 ,6 3

18 Т ЕР 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0 ,11025 2 257 ,17
ТЕР27-04-

001-01
1,73
1,53

ЗП 117,74 12,98 25,41 329 ,84
ЭМ 2 132,93 235,16 10,57 2 485 ,59

Исполнитель: \ i r f .w 3 ПМ, (166 ) (1 8 ,3 ) 25 ,41 (4 6 5 ,0 4 )

Шепнлова Н.



П К  ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел.,/факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 6.50 0,71 18,3 13,12
НР от ФОТ % 126 39,41 126 1 001 ,55
СП от ФОТ % 95 0 ,85 25 ,26 95*0 .85 641 ,87
В сего  по позиции 3 1 3 ,5 2 4  4 7 1 ,9 7

19 Т С С Ц -4 0 8 -0 1 2 4 Песок природный д л я  строительных работ 
мелкий

м3 12 ,1275 726 ,54 8  8 1 1 ,1 1

20 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле !

0 ,055125 2 257 ,17
ТЕР27-04-

001-01
0 ,87
0 ,77

ЗП 117,74 6,49 25,41 164,92
ЭМ 2 132,93 117 ,58 10,57 1 242 ,80
в т .ч . ЗПМ (166 ) (5*15) 25,41 (2 3 2 ,5 2 )
МР 6 ,50 0 ,36 18,3 6 ,56
НР от ФОТ % 126 19,71 126 500 ,77
СП от ФОТ % 95 0,85 12,63 95*0 .85 320 ,93
В сего  по позиции 156 ,7 7 2 23 5 ,9 8

21 ТС С Ц -4 0 9 -0 0 9 2
Песок шлаковый д ля  дорожного  
строительства средний, ф ракция 2 -2 ,5  мм м3 6 ,0 5 949 ,12 5  7 4 2 ,1 8

22 Т ЕР 2 7 -0 7 -0 0 5 -0 1
Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 40 
шт.

10 м2 11,025 110,06
ТЕР27-07-

005-01
115,76

0,66

ЗП 93,35 1 029 ,18 25,41 26 151,56
эм 12,96 142 ,88 9,25 1 321 ,68
в т .ч . ЗПМ (0 ,6 1 ) (6 ,7 3 ) 25,41 (1 7 0 ,8 9 )
МР 3,75 41 ,35 7,23 298 ,91
НР от ФОТ % 113 1 170 ,58 113 29 744 ,37
СП от ФОТ % 77 0,85 678 ,00 77*0 .85 17 228 ,04
В сего  по позиции 3 0 6 1 ,9 9 7 4  7 4 4 ,5 6

23 прайс Тротуарная плитка ВЯДЕЯ I I  «Классико» 
ГРИФЕЛЬНЫЙ(серый)

м2 112,455 811 ,75 91 28 5 ,3 5

Итого по разделу 2 Площ адка под туалеты  в плитке 20 9  30 7 ,2 1
Р а з д е л  3 . В о д о п р о в о д

25 Т ЕР р б8-20-1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 
отноской и укладкой в штабель

100 м2 
основания

0 ,02 133,00 ТЕРр68-20-1 0 ,37

ЗП 133,00 2 ,66 25,41 67 ,59
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 102 Ш Й Ш Щ Я в 2,71 102 68 ,94
СП от ФОТ % 54 1,44 54 36 ,50
В сего  по позиции 6,81 17 3 ,0 3

26 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле !

0 ,002 3 506 ,85
ТЕР27-04-

001-04
0,05
0 ,04

ЗП 182,88 0 ,37 25,41 9 ,29
3 314 ,87 6 ,63 9,86 65 ,37

в^г.ч. 3. пм (2 6 0 ,3 8 ) (0 ,5 2 ) 25,41 (1 3 ,2 3 )
1!И с п о л н и те л ь : ^ - 9 ,10 0 ,01 18,3 0 ,34

Шепилова Н.Н.



П К  ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8 7 0 4 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ФОТ % 126 1,12 126 28 ,38
СП от ФОТ % 95 0,85 0 ,72 9 5 *0 .8 5 18,18
В сего  по позиции 8,85 121,56

2 7 ТССЦ -408-0022
Щ ебень из природного камня для  
строительных работ марка 400, фракция 10- 
20 мм

м3 0 ,25 2 824 ,65 207 ,8 1

28 Т ЕР 27-04 -0 0 1-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле')

0 ,002 2 257,17
ТЕР27-04-

001-01
0 ,03
0 ,03

ЗП 117,74 0 ,24 25,41 5,98
ЭМ 2 132,93 4 ,27 10,57 45 ,09
в т .ч . ЗПМ (166) (0 ,3 3 ) 25 ,41 (8 ,4 4 )
МР 6,50 18,3 0 ,24
НР от ФОТ % 126 0,72 126 18,17
СП от ФОТ % 95 0 ,85 0 ,46 9 5 *0 .8 5 11,64
В сего  по позиции 5,69 8 1 ,1 2

29 ТССЦ -408-0124 Песок природный д ля  строительных работ 
мелкий

м3 0 ,22 726 ,54 15 9 ,8 4

30 Т Е Р 2 7-04 -0 0 1-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0 ,001 2 257,17
ТЕР27-04-

001-01
0 ,02
0 ,01

ЗП 117,74 0 ,12 25,41 2 ,99
ЭМ 2 132,93 2 ,13 10 ,57 22 ,55
в т .ч . ЗПМ (166) (0 ,1 7 ) 25 ,41 (4 ,2 2 )
МР 6,50 0,01 18,3 0 ,12
НР от ФОТ % 126 0,37 126 9,08
СП от ФОТ % 95 0 ,85 0 ,23 9 5 *0 .8 5 5 ,82
В сего  по позиции 2,86 4 0 ,5 6

31 ТССЦ -409-0092
П есок шлаковый д л я  дорожного  
строительства средний , фракция 2 -2 ,5  мм м3 0,11 949,12 10 4 ,4 0

32 Т ЕР 27 -0 7 -0 05-01
Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 40 
шт.

10 м2 0 ,2 110,06
ТЕР27-07-

005-01
2,1

0,01

ЗП 93,35 18,67 25 ,41 474 ,40
ЭМ 12,96 2 ,59 9 ,25 23 ,98
в т .ч . ЗПМ 1 и . 6 15 (0 ,1 2 ) 25 ,41 ____  (3,1)
МР 3,75 0 ,75 7,23 5 ,42
НР от ФОТ % 113 21 ,23 113 539 ,58
СП от ФОТ % 77 0 ,85 12,30 77 *0 .8 5 312 ,52
В сего  по позиции 5 5 ,5 4 1 35 5 ,9 0

35 ТЕР р 68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0 ,02 1 523,38 ТЕРр68-14-1
1,37
0 ,19

ЗП 550,86 11,02 25 ,41 279 ,95
ЭМ 972,52 19,45 6 ,79 132,07
в т .ч . ЗПМ (8 8 ,36 ) (1 ,7 7 ) 25 ,41 (4 4 ,9 )

И § .............. 1.............................................

__ п п п н и т е л ь : ^ (

-
X

1 %
%

11)2
54 6 ,91 54 175,42

Щепилова Н.Н. - 5 -



П К ГРАНД-Смета (в ер .6 .0 .5 .8704 ) теп./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В сего  по позиции 5 0 ,43 91 8 ,7 9

36
ТС С Ц п г-01-01-01- 
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
лп 0 .5  м3

1 т  груза 0 ,154 2,83
ТССЦ пг-01-
01-01-043

зп
эм 2,83 0 ,44 15 ,57 6 ,79
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
В сего  по позиции 0 ,44 6,79

37
ТССЦ пг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
лп 3 км Т к п а гг  гпуаа

1 т  груза 0 ,154 4 ,71
ТССЦ пг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 0 ,73 14 ,16 10,27
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от % 0 0
СП от % 0 0
Всего  по позиции 0 ,73 10,27

38 Т Е Р 27 -0 3 -0 08 -0 4
Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 
конструкци 

й
0 ,0188 б 086 ,18

ТЕР27-03-
008-04

3 ,38
0 ,8 6

ЗП 1 397 ,05 26 ,26 25,41 667,39
ЭМ 4 689 ,13 88 ,16 6 ,97 614 ,44
в т .ч . ЗПМ (43 3 ,9 4 ) (8 ,1 6 ) 25 ,41 (2 0 7 ,3 )
МР
НР от ФОТ % 126 43 ,37 126 1 10 2 ,1 1
СП от ФОТ % 95 0,85 27 ,79 95 *0 .8 5 706,31
Всего  по позиции 1 8 5 ,5 8 3 090 ,2 5

39
ТСС Ц п г-01-01-01-  
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
ло 0 .5  м3

1 т  груза 3 ,384 2 ,83
ТССЦ пг-01-
01-01-043

ЗП
ЭМ 2,83 9 ,58 15,57 149,11
в т .ч . ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
В сего  по позиции 9 ,5 8 149,11

40
ТССЦ пг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т , 
работающих вне карьера, на расстояние: 
лп 3 км Т к п а гг  гпуяа

1 т  груза 3 ,384 4 ,71
ТССЦ пг-03-
21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 15 ,94 14,16 225,69

ЗПМ

\Л( п п п н и т е л ь : / /
-МР

Ц ;  - ' ..................  ' % 0 0

и

..............  /  “

Х е п м л о в а  Н.Н. - 6



ПК ГРАНД-Смета (в е р ,6 . 0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от % 0 0
Всего по позиции 15 ,94 22 5 ,6 9

41 Т Е Р 0 1 -0 1-009-14

Разработка грунта в транш еях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,5 (0 ,5 -0 ,6 3 ) м3, в отвал группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта 0 ,0678 1 894 ,47 ТЕР01-01-

009-14 2 ,04

ЗП
25,41

ЭМ 1 894 ,47 128,45 12,7 1 631 ,25
в т .н . ЗПМ (3 7 9 ,7 4 ) (2 5 ,7 5 ) 25 ,41 (6 5 4 ,2 2 )
МР
НР от ФОТ % 92 23,69 92 601 ,88
СП от ФОТ % 46 0 ,85 10,07 4 6 *0 .8 5 255 ,80
Всего по позиции 162 ,21 2 4 8 8 ,9 3

42 Т Е Р 2 3 -0 1-001-01 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0 ,452 877 ,06 ТЕР23-01-
001-01

4 ,61
0 ,16

ЗП 77,83 35 ,18 25 ,41 893 ,90
ЭМ 31,10 14,06 18,39 258 ,51
в т .ч . ЗПМ (3 ,2 9 ) (1 ,4 9 ) 25 ,41 (3 7 ,7 9 )
МР 768,13 347 ,19 6 ,41 2 225 ,52
НР от ФОТ % 117 42 ,90 ......  117 ......... 1 090 ,08
СП от ФОТ % 74 0 ,85 23 ,07 74 *0 .8 5 586 ,03
Всего по позиции 4 6 2 ,4 0 5 0 5 4 ,0 4

43 Т Е Р 4 6 -0 3 -0 10-02

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
100 см2(пробивка отверстий в колодце)

100
отверстий 0 ,01 1 231 ,32 ТЕР46-03-

010-02
0 ,35
0 ,09

ЗП 314,97 3,15 25,41 80 ,03
ЭМ 916 ,35 9,16 6 ,84 62 ,68
в т .ч . ЗПМ (8 4 ,5 1 ) (0 ,8 5 ) 25 ,41 (2 1 ,4 7 )
МР
НР от ФОТ % 103 4 ,12 103 104,55
СП от ФОТ % 59 2,36 59 59 ,89
Всего  по позиции 18,79 3 0 7 ,1 5

45 Т Е Р 2 2 -0 1 -0 21-01
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм

1 км 
трубопрово 

да
0 ,125 30 427 ,40

ТЕР22-01-
021-01

25,09
2,66

ЗП 1 741 ,90 217 ,74 25,41 5 532 ,71
ЭМ 2 253 ,42 281 ,68 7 ,81 2 199 ,90
в т .ч . ЗПМ - а ь / , \ ) (3 3 ,3 9 ) 25,41 (8 4 8 ,3 8 )
МР 26 432 ,08 3 304 ,01 1,85 6 112 ,42
НР от ФОТ % 117 293 ,82 117 7 465 ,88
СП от ФОТ % 74 0,85 157 ,96 74 *0 .8 5 4 013 ,71
Всего по позиции 4 2 5 5 ,2 1 25 3 2 4 ,6 2

4 6 ТССЦ -5 0 7 -0 5 9 1
Трубы напорные из полиэтилена низкого  
давления среднего типа, наружным  
диаметром 5 0  м м Ш а Ш  « й й т  гТШ ЗТЗЗЗм ЗЗ

10 м -12 ,625 483 ,61 -6  1 0 5 ,5 8

4 7 Т С С Ц -5 0 7 -0 5 8 9
Трубы напорные из полиэтилена низкого  
давления среднего типа, наружным  

32 М .
10 м 12 ,6 2 5 2 2 3 ,60 2  8 2 2 ,9 5

4 8 пр аи с-ли ст уголок п вх 32 шт. 1 8 ,50 8 ,5 0

21! Т Е Р 2 4 -0 1 -0 3 3 -0 2
Исполнитель: ,

■Уетэнсиэка вентилей и клапанов обратных 
муфтовь х диаметоом: до 32 мм

1 шт. 2 55,58 ТЕР24-01-
033-02 2 ,14

Щепилова Н.



ПК ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8704 ) теп./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 9,07 18,14 25,41 4 6 0 ,94
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 46,51 93,02 7 ,63 709 ,74
НР от ФОТ % 117 21,22 117 539 ,30
СП от ФОТ % 74 0,85 11,41 74 *0 .8 5 289 ,93
Всего  по позиции 143,79 1 99 9 ,9 1

50 ТССЦ -302-183 4 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 
диаметоом 32 мм

шт. 2 622 ,58 1 2 4 5 ,1 6

24 Т Е Р 2 2 -0 6 -0 0 5 -0 1
Врезка в существующие сети из стальны х 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметоом: 50 мм

1 врезка 1 88 ,67
ТЕР22-06-

005-01
1,46
0 ,37

ЗП 14,53 14,53 25,41 369 ,21
ЭМ 55,73 55,73 9,31 518 ,85
в т .ч . ЗПМ 14,.о.\, (4 ,6 7 ) 25 ,41 (1 1 8 ,6 6 )
МР 18,41 18,41 8 ,34 153,53
НР от ФОТ % 117 22,46 117 570 ,81
СП от ФОТ % 74 0,85 12,08 74*0 .85 306 ,87
Всего  по позиции 123 ,21 1 9 1 9 ,2 7

52 ТЕРО 1-01-033-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) ,  группа
ГПУНТГЖ 1

1000 м3 
грунта 0 ,063 476 ,82

ТЕР01-01-
033-01 0,48

ЗП 25,41

ЭМ 476 ,82 30 ,04 16,19 486 ,34
в т .ч . ЗПМ (8 2 ,38 ) (5 ,1 9 ) 25,41 (1 3 1 ,8 8 )
МР
НР от ФОТ % 92 4 ,77 92 121,33
СП от ФОТ % 46 0,85 2,03 4 6 *0 .8 5 51 ,57
В сего  по позиции 3 6 ,84 65 9 ,2 4

53 Т Е Р 0 1 -0 1-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и

0 ,0452 418 ,43
ТЕР01-01-

111-05
2,37

ЗП 418 ,43 18,91 25,41 480 ,58
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 17,40 92 442 ,13
СП от ФОТ % 46 0,85 7 ,39 46 *0 .8 5 187,91
В сего  по позиции 43 ,70 1 110 ,62

54 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (под бордюрный камень)

100 м3 
материала 
основания 
(в  плотном 

теле1

0 ,0007 3 506,85
ТЕР27-04-

001-04
0 ,02
0,01

ЗП 182,88 0 ,13 25,41 3 ,25
ЭМ 3 314 ,87 2 ,32 9 ,86 22 ,88
в т .ч . ЗПМ (2 6 0 ,3 8 ) (0 ,1 8 ) 25,41 (4 ,6 3 )

И нн ГУ!-. ¿8 ¡д уо н и :----- №>ОъФЛ Т . , , % 126 0 ,39
X 01 »3 
126 9 ,93

Шепилова Н.Н.



П К  ГРАНД-Смета (в е р .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 95 0,85 0 ,25 9 5 *0 .8 5 6 ,36
В сего  по позиции 3 ,09 4 2 ,5 4

55 Т С С Ц -4 0 8 -0 0 1 8
Щ ебень из природного камня для  
строительных работ марка 600, ф ракция 10- 
20 мм

м3 0 ,0882 948 ,45 8 3 ,6 5

56 Т Е Р 2 7 -0 2 -0 10-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0 ,02 3 638 ,64 ТЕР27-02-

010-02
1,52
0 ,01

ЗП 601,03 12,02 25,41 305 ,44
ЭМ 62,84 1,26 9 ,95 12 ,51
в т .н . ЗПМ (8 ,5 8 ) (0 ,1 7 ) 25 ,41 (4 ,3 6 )
МР 2 974 ,77 59 ,49 8 ,14 484 ,29
НР от ФОТ % 126 15,36 126 390 ,35
СП от ФОТ % 95 0,85 9 ,84 9 5 *0 .8 5 250 ,16
В сего  по позиции 9 7 ,9 7 1 4 4 2 ,7 5

5 7 Т С С Ц -4 0 3 -8 02 1 Камни бортовые БР 10 0 .3 0 .15  /бетон ВЗО 
(М 400). объем 0 .043  м3/ ( ГО СТ 6665-91)

ШТ. 2 335 ,13 6 7 0 ,2 6

58 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня(под асф альт)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле !

0 ,016 3 506,85 ТЕР27-04-
001-04

0 ,39
0 ,33

ЗП 182,88 2 ,93 25,41 74 ,35
ЭМ 3 314,87 53 ,04 9 ,86 522 ,95
в т .н . ЗПМ (260 ,38 ) (4 ,1 7 ) 25 ,41 (1 0 5 ,8 6 )
МР 9,10 0 ,14 18,3 2 ,67
НР от ФОТ % 126 8 ,95 126 227 ,06
СП от ФОТ % 95 0 ,85 5,73 95 *0 .8 5 145 ,52
В сего  по позиции 7 0 ,7 9 9 7 2 ,5 5

59 Т С С Ц -4 0 8 -0 0 1 9
Щ ебень из природного камня д ля  
строительных работ марка 600, фракция 20- 
40 т . . . . . . .  1 . . .  .

м3 2 ,01 6 918 ,49 1 8 5 1 ,6 8

60 Т ЕР 2 7 -0 6 -0  26-01 Розлив вяжущ их материалов 1 т 0 ,0032 1 630 ,74 ТЕР27-06-
026-01

ЗП 25,41
ЭМ 37,39 0 ,12 9 ,58 1,15
в т .ч . ЗПМ (6 ,6 8 ) (0 ,0 2 ) 25,41 (0 ,5 4 )
МР 1 593,35 5 ,10 13,48 68 ,73
НР от ФОТ % 126 0 ,03 126 0 ,68
СП от ФОТ % 95 0 ,85 0 ,02 9 5 *0 .8 5 0 ,4 4
В сего  по позиции 5 ,27 7 1 ,0 0

61 Т ЕР 2 7 -0 6 -0 2 0 -0 1

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ , плотность 
каменных материалов: 2 ,5 -2 ,9  т/мЗ

1000 м2 
покрытия

0 ,004 34 858 ,90 ТЕР27-06-
020-01

0 ,15
0 ,08

ЗП 344,32 1,38 25,41 35 ,00
ЭМ 2 259,24 9 ,04 14,65 132 ,39
в т .ч . ЗПМ (245 ,37 ) (0 ,9 8 ) 25,41 (2 4 ,9 4 )
МР 32 255,34 129 ,02 11,8 1 522 ,45
НР от ФОТ % 126 2 ,97 126 75 ,52

---- к З сер о  ю  позиции
и ,оэ . . .  1 ^ 1

1 4 4 ,3 2
95^0.85 48 ,4 0  

1 8 1 3 ,7 6

Щегшлова Н.Н. - 9 ■



ПК ГРАНД-Смета (в ер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62 ТССЦ -41 0 -0 00 5

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые д л я  плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаны е), марка I I ,
тип  А

т -0 ,3864 3 917,12 -1 5 1 3 ,5 8

63 ТССЦ -41 0 -0 00 7

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые д ля  плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаны е), марка I I ,
тип  я

т 0 ,3864 3 900 ,05 1 5 0 6 ,9 8

64 Т ЕР 27-06 -0 21-01

На каждые 0 ,5  см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01

1000 м2 
покрытия

0 ,004 4 013,16
ТЕР27-06-

021-01

ЗП 0,81 6 0 ,02 25,41 0 ,49
ЭМ 3,10 6 0 ,07 2,1 0 ,16
в т . ч .  ЗПМ 6 25,41
МР 4 009,25 6 96 ,23 11,83 1 138,31
НР от ФОТ % 126 0 ,03 126 0 ,62
СП от ФОТ % 95 0 ,85 0 ,02 95 *0 .8 5 0 ,40
Всего  по позиции 96 ,37 1 139 ,98

65 ТССЦ -410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон ( горячие и 
теплые д л я  плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаны е), марка I I ,
тип  А

т -0 ,2904 3 917,12 -1 13 7 ,5 3

66 ТС С Ц -410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые д л я  плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаны е), марка I I ,
тип  В

т 0,2904 3 900 ,05 1 1 3 2 ,5 7

И т о г о  п о  разделу 3 Водопровод 51 55 6 ,5 4
Р а з д е л  4 . К а н а л и з а ц и я

67 ТЕРО 1-01-009-14

Разработка грунта в транш еях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0 ,5  (0 ,5 -0 ,6 3 ) м3, в отвал группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0 ,03808 1 894,47
ТЕР01-01-

009-14 1,15

ЗП 25,41

ЭМ 1 894 ,47 72 ,14 12,7 916 ,20
в т .ч . ЗПМ (379 ,74 ) (1 4 ,4 6 ) 25,41 (3 6 7 ,4 4 )
МР
НР от ФОТ % 92 13,30 92 338 ,04
СП от ФОТ % 46 0,85 5 ,65 46 *0 .8 5 143,67
В сего  по позиции 9 1 ,0 9 1 39 7 ,91

68 Т Е Р 2 3 -0 1-001-01 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 
основания

0 ,272 877,06
ТЕР23-01-

001-01
2 ,77

0 ,1
ЗП 77,83 21 ,17 25,41 537,92
ЭМ 31,10 8 ,46 18,39 155,56
в т .ч . ЗПМ (3 ,2 9 ) (0 ,8 9 ) 25 ,41 (2 2 ,74 )
МР 768,13 208 ,93 6 ,41 1 339,26

| “ НР от ФОТ % 117 25,81 117 655,97
¡п о л н и т е л ь : ф - % 74 0 ,85 13,88 7 4*0 .85 352,66

111 « т ,1  П Л П Я  и н .



П К  ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8 7 0 4 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 2 7 8 ,2 5 3 0 4 1 ,3 7

70 Т ЕР 2 3 -0 1 -0 2 0 -0 1
Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида 
(ПВХ1 лиаметоом: 250 мм

100 м 
трубопрово 

до в
0 ,7 586,30

ТЕР23-01-
020-01

18,98
2 ,84

ЗП 232,69 162 ,88 25 ,41 4 138,86
ЭМ 347 ,24 243 ,07 8 ,51 2 068 ,51
в т .н . ЗПМ (4 3 ,9 ) (3 0 ,7 3 ) 25 ,41 (7 8 0 ,8 5 )
МР 6 ,37 4 ,46 18,3 81 ,60
НР от ФОТ % 117 226 ,52 117 5 756 ,06
СП от ФОТ % 74 0,85 121,78 7 4 *0 .8 5 3 094 ,50
Всего по позиции 7 5 8 ,7 1 15 13 9 ,53

71 п р а й с
Труба канализационная ГО СТ 0  110 x2 .7  мм 
1 1м полипоопилен

м 70 232 ,22 1 6  2 5 5 ,4 0

7 2 п р а й с Отвод П ВХ 110*90  5Ы4 наружная  
канализация

шт 1 136 ,85 1 3 6 ,8 5

7 3 п р а й с Заглуш ка П ВХ  110 Б Ш  наружная  
канализация

шт 1 45 ,90 4 5 ,9 0

74 Т Е Р 16 -07-0 04-02
Врезка в действующ ие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром: 
100 мм(поим.-)

1 врезка 1 208,01
ТЕР16-07-

004-02
8 ,94

ЗП 71,25 71 ,25 25 ,41 1 810 ,46
ЭМ 0,60 0 ,60 14,48 8 ,69
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР 136,16 136,16 8 ,87 1 207 ,74
НР от ФОТ % 121 86 ,21 121 2 190,66
СП от ФОТ % 72 0,85 43 ,61 7 2 *0 .8 5 1 108 ,00
Всего  по позиции 3 3 7 ,8 3 6 32 5 ,5 5

75 Т Е Р 46 -0 3 -0 10 -0 2

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
100 см2(пробивка отверстий в колодце)

100
отверстий

0 ,03 1 231 ,32
ТЕР46-03-

010-02
1,06
0 ,27

ЗП 314,97 9 ,45 25 ,41 240 ,10
ЭМ 916,35 27 ,49 6 ,84 188,04
в т .ч . ЗПМ (8 4 ,5 1 ) (2 ,5 4 ) 25 ,41 О Я.р Я ).
МР
НР от ФОТ % 103 12,35 103 313 ,66
СП от ФОТ % 59 7 ,07 59 179,67
Всего по позиции 5 6 ,3 6 9 2 1 ,4 7

76 Т ЕР 4 6 -0 4 -0 0 1 -0 4
Разборка: кирпичных стен 1 м3 0 ,01 185,45

ТЕР46-04-
001-04

0 ,08
0 ,01

ЗП 68,23 0 ,68 25,41 17 ,34
ЭМ 117,22 ...........  1 ,1? - - Я  . . 8 ,02
в т .ч . ЗПМ (1 0 ,8 1 ) (0 ,1 1 ) 25,41 ( 2 , 7 5 )

МР
НР от ФОТ % 91 0 ,7 2 91 18 ,28
СП от ФОТ % 52 0 ,41 52 10,45
Всего по позиции 2 ,98 5 4 ,09

77 Т Е Р 0 1 -0 1-033-01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80  л .с .) ,  группа
ГЬ'.'НТГ)« ! _____

1000 м3 
грунта

0 ,03264 476 ,82
ТЕР01-01-

033-01 0,25

- И Я __ 1 ____8 ! ....... ¡¡¡1
■зл-----
У: ' ./„.С/ 'СлУ .................

25 ,41

Шелипова Н.Н. - 11 -



ПК ГРАНД-Смета (вер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
эм 476 ,82 15,56 16,19 251 ,97
в т .ч . ЗПМ (8 2 ,3 8 ) (2 ,6 9 ) 25 ,41 (6 8 ,3 2 )
МР
НР от ФОТ % 92 2,47 92 62 ,85
СП от ФОТ % 46 0 ,85 1,05 4 6 *0 .8 5 26 ,71
Всего по позиции 19,08 34 1 ,5 3

78 ТЕРО 1 -01-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и

0,0272 418 ,43
ТЕР01-01-

111-05
1,43

ЗП 418,43 11,38 25,41 289 ,20
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 10,47 92 266 ,06
СП от ФОТ % 46 0 ,85 4 ,45 4 6 *0 .8 5 113,08
Всего по позиции 26 ,30 6 6 8 ,3 4

Итого по разделу 4  Канализация 44  3 2 7 ,9 4
Р а з д е л  5 . К о л о д е ц  1 ш т.

79 ТЕРО 1-01-0 0 4-02

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0 ,4  (0 ,3 -0 ,4 5 ) м3, 
группа грунтов 2

1000 м3 
грунта 0 ,0025 3 834 ,64

ТЕР01-01-
004-02

0 ,02
0 ,09

ЗП 62,26 0,16 25 ,41 3 ,96
ЭМ 3 772,38 9,43 6 ,07 57 ,24
в т .ч . ЗПМ (469 ,09 ) (1 ,1 7 ) 25 ,41 (2 9 ,8 )
МР
НР от ФОТ % 92 1,22 92 31 ,06
СП от ФОТ % 46 0 ,85 0 ,52 4 6 *0 .8 5 13,20
Всего по позиции 1 1 ,3 3 10 5 ,4 6

80 Т Е Р 2 3 -0 3 -0 0 1 -0 3

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухих 
грунтах(Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм-2шт)

10 м3 
железобето 

нных и 
бетонных 

конструкци 
й колодца

0 ,068 13 874,00
ТЕР23-03-

001-03
9,43
1,31

ЗП 1 176,09 79,97 25 ,41 2 032 ,14
ЭМ 1 976,99 134,44 10,5 1 411 ,57
в т .ч . ЗПМ (241 ,66 ) (1 6 ,4 3 ) 25 ,41 (41 7 ,5 6 )
МР 10 720,92 729 ,02 9 ,59 6 991 ,33
НР от ФОТ % 117 112,79 117 2 866 ,15
СП от ФОТ % 74 0 ,85 60 ,64 7 4 *0 .8 5 1 540 ,86
В сего  по позиции 1 11 6 ,8 6 14 84 2 ,0 5

81 ТС С Ц -403-0119 Кольца д ля  колодцев сборные  
железобетонные диаметром 1000 мм

м -1 ,02476 3 071 ,33 -3  1 4 7 ,3 8

82 Т С С Ц -403-3120 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -0 ,13192 18 509 ,00 -2  44 1 ,71

83 п р а й с  ------- —■ДНИЩЕ]КОЛОДЦА ПН 10-1 шт 1 1 530 ,00 1 5 3 0 ,0 0
8 4 п р а й с  . -кольце СТЕНОВОЕ КС  10-9 шт 2 1 615 ,00 3  2 3 0 ,0 0
8 5 А,Э№ нитель:^  екРьШК, Ы оЛО ДЦ А ПП 10-1 шт 1 1 360 ,00 1 3 6 0 ,0 0

Шепилова Н.Н. - 12



П К ГРАНД-Смета (в е р .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 6 ТССЦ -1 0 1 -2 5 3 5 Лю ки чугунные легкие ШТ. 1 4 403 ,72 4  4 0 3 ,7 2

87 Т Е Р О 1 -0 1 -0 3 3 -0 1

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) ,  группа 
ггл/нтгт 1

1000 м3 
грунта

0 ,0025 476 ,82
ТЕР01-01-

033-01 0 ,02

ЗП 25,41

ЭМ 476 ,82 1,19 16 ,19 19,30
в т .ч . ЗПМ (82 ,38 ) I .....................р , ^ ) 25,41 (5 ,2 3 )
МР
НР от ФОТ % 92 0,19 92 4 ,81
СП от ФОТ % 46 0 ,85 0 ,08 4 6 *0 .8 5 2 ,04
В се го  по пози ц и и 1 ,4 6 2 6 ,1 5

88 Т Е Р 0 1 -0 1 -1 1 1 -0 5

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

нной . 
поверхност 

и

0 ,00315 418 ,43
ТЕР01-01-

111-05
0 ,17

ЗП 418,43 1,32 25,41 33,49
ЭМ
в т .ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от ФОТ % 92 1,21 92 30,81
СП от ФОТ % 46 0 ,85 0 ,52 4 6 *0 .8 5 13,09
В се го  по пози ц и и 3 ,0 5 7 7 ,3 9

И того  по р а зд е л у  5 К о л о д ец  1 ш т. 19  9 8 5 ,6 9
Р а з д е л  6 .  Э л е к т р и к а

89 Т Е Р З З - 0 4 - 0 1 7 -0 1

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0 ,4  кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием
а и т ги л  пппплтрмникя

1000 м 0 ,02 11 641 ,25
ТЕРЗЗ-04-

017-01
1 ,3

0 ,74

ЗП 579,98 11,60 25,41 294,75
ЭМ 3 064 ,66 61,29 7 ,56 463 ,38
в т .ч . ЗПМ (3 6 9 ,2 ) (7 ,3 8 ) 25 ,41 (187 ,63 )
МР 7 996,61 159,94 4 ,41 705,29
НР от ФОТ % 103 19,55 103 496 ,85
СП от ФОТ % 60 0 ,85 9 ,68 6 0 *0 .8 5 246,01

9 0 п р ай с-ли ст  Э ТМ
В с е го  по позиц ии
СИП-2 4x16 м ¡1 Го то чй[)ТУг.'68',85~

...............
Т" 1 3 7 7 ,0 0

91 п р ай с-ли ст  Э ТМ Ответвительный зажим прокалывающ ий Р 4 
с защитным колпачком

шт
« й

161 ,50  
_________ ______ ..П уллилш м аа

1 2 9 2 ,0 0

И того по р а зд е л у  6  Э л е к тр и к а ! а Й 4  8 7 5 ,2 8
Итого 384 490 ,10

В том числе: ев ЗОВ гЗгШШ Е  0101ш т е л ы т т л р »
исновная аараошнаи плела 
Материалы

о ээ и /
181 430 ,22

Машины и механизмы м  ¿ У 26 663,32
в том числе заработная плата машинистов (иОвЛЭСОВаНО В СуММС ? Ь'У /  /У) 6 791,56

Накладные расходы У проектные решения, проверку 75 060,09
сметная 1 шиоыль 

НДС 20% И г .п о л н и т е л ь :  ~ / К у
тгйтгемов работ и с т о и м о ст ь

76 898,02
В С ЕГО  по см ете '  ё  У / с 1 > с................ /  ч' _ 2 материалов осуществляет заказчик 4 6 1  3 8 8 ,1 2

Щепилова Н.И. | у/и^У. <#&?/



(Щ усь  О.И. ) 

(Ф окин  Е .В .)

П К ГРАНД-Смета (в ер .6 .0 .5 .8704 ) тел./факс (48 72 ) 30-80-81 Форма
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