
«С О ГЛ А С О В А Н О »

ГРАНД Снеге 2020 тел./факс (0872) 70-02-70

«У Т В Е Р Ж Д А Ю » 
Заместитель главы  администрации 
муниципального образования 

Кимовский район
______________________ Т.В .Ларионова

_______________________ 2021 г.

ЛО К АЛЬНАЯ СМ ЕТА № 1
(локальный сметный расчет)

на вы полнение работ по подготовке площ адки для  модульного туалета располож енного в Центральном парке к у л ь т у р ы  и  отды ха г. Кимовск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт 

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021

Сметная стоимость: 
Средства на оплату тр уда : 

Нормативная трудоемкость:

525,059 ты с. руб.
75,183 ты с. руб. 

344,530 чел.-час
года

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 

ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1.

1 ТЕ Р р б 8 -3 4 -2

Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных 
(кроме породы тополь) при диаметре 
ствола: до 52 см ( Ф 40 см 1 шт липа-

1 м3 
дерева 2,57 336,58 ТЕРр68-34-2 7,81

3,8

ЗП 1 25' 78 66,25 25,41 1 683,53
ЭМ 310,80 798,76 5,12 4 089,64
в т.ч. ЗПМ (16,04) (41,22) 25,41 (1047,48)
МР
НР от Ф ОТ % 102 109,62 102 2 785,63
СП от Ф ОТ % 54 58,03 54 1 474,75
Всего по позиции 1 032,66 10 033,55

2 ТС СЦ п г -0 1 -0 1 -0 1 - 
008

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: леса пиленого, погонажа 
ппптнм-чный .ш пал 7 Ч7м?Ю 70?

1 т  груза 2,035 10,27 ТС СЦ пг-01-01-
01-008

ЗП
ЭМ 10,27 20,90 15,14 316,42
в т.ч . ЗПМ
МР 15,14
НР от Ф ОТ % 0 0
СП от Ф ОТ % 0 0
Всего по позиции м.. "1 20,90 316,42

3 ТС С Ц п г-0 3 -2 1 -0 1 -
005

Перевозка грузов автомобилями- ¡лсгм 
самосвалами грузоподъемностью Ю т ,  
работающих вне карьера, на расстоянйе:

м ш ил ел 1«=.. 
1 т  груза

с а и э о в а

2,035

1

4,71 ТСС Ц пг-03-21-
01-005

ЗП 6, ,
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4372) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
эм 4,71 9,58 14,16 135,71
Б т.н. ЗПМ
МР
НР от Ф О Т % 0 0
СП от Ф О Т % 0 0
Всего по позиции 9,58 135,71

4 ТЕР 0 1 -0 2 -10 5 -0 3

Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями на 
тракторе мощностью 79 кВт (108 л .с .) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

100 пней 0,01 585,78
ТЕР01-02-105-

03 0,07

ЗП 25,41
ЭМ 585,78 5,86 9,66 56,59
в т.ч. ЗПМ (90,32) (0 ,9 ) 25,41 (22,95)
МР
НР от Ф О Т % 89 0,80 89 20,43
СП от Ф О Т % 41 0,85 0,31 41*0.85 8,00
Всего по позиции 6,97 85,02

5 ТС С Ц п г-0 1 -0 1 -0 1 - 
008

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: леса пиленого, погонажа
пплтнимний итпяпГ "* Ч7м 7^ > , ТЕ.

1 т  груза 0,45 10,27
ТСС Ц пг-01-01-

01-008

ЗП
эм 10,27 4,62 15,14 69,97
в т.ч . ЗПМ
МР 15,14
НР от Ф О Т % 0 0
СП от Ф О Т % 0 0
Всего по позиции 4,62 69,97

6 ТС С Ц п г-0 3 -2 1 -0 1 -
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние:

1 т  груза 0,45 4,71 ТС С Ц пг-03-21-
01-005

ЗП
ЭМ 4,71 2,12 14,16 30,01
в т.ч . ЗПМ
МР
НР от Ф О Т % 0 0
СП от Ф О Т % 0 0
Всего по позиции 2,12 30,01

Устройство тротуара из плитки 42,5мх2м=85м2

7 ТЕ Р 0 1 -0 1-020-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа

1000 м3 
грунта

0,02635 3 343,64 ТЕР01-01-020-
02 0,9

ЗП 25,41
ЭМ /1 3 343,64 88,10 13,53 1 192,06
^ ЗПМ | г. М ИШша» / i (431,86) (11,38) 25,41 (289,15)
МР 1 |г
НР от Ф О Т | jíifw agi !l ■ * И )  1 92 10,47 92 266,02
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ГРАНД Смета 2020 гел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от Ф ОТ % 46 0,85 4,45 46*0.85 113,06
Всего по позиции 103,02 1 571,14

8 ТС С Ц п г-0 3 -2 1 -0 1 -
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние:

1 т  груза 36,89 4,71
ТСС Ц пг-0 3 -2 1 -

01-005

ЗП
ЭМ 4,71 173,75 14,16 2 460,19
в т.ч . ЗПМ
МР
НР от Ф О Т % 0 0
СП от Ф О Т % 0 0
Всего по позиции 173,75 2 460,19

9 ТЕР 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня (под бортовой камень) (85*0,2*0,1)

100 м3 
материала 
основания 
(в  плотном 

гг-л* 1

0,017 3 506,85
ТЕР 27-04-001-

04
0,41
0,35

ЗП 182,88 3,11 25,41 79,00
ЭМ 3 314,87 56,35 9,86 555,64
в т.ч . ЗПМ (260,38) (4,43) 25,41 (112,48)
МР 9,10 0,16 18,3 2,83
НР от Ф О Т % 126 9,50 126 241,26
СП от Ф О Т % 95 0,85 6,09 95*0.85 154,62
Всего по позиции 75,21 1 033,35

10 ТС С Ц -40 8 -0 0 1 8
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10- м3 2,142 948,45

208,03
2 031,58

11 ТЕ Р 2 7 -0 2 -0 1 0 -0 2
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,85 3 638,64

ТЕР 2 7 -02 -0 1 0 -
02

64,67
0,58

ЗП 601,03 510,88 25,41 12 981,34
ЭМ 62,84 53,41 9,95 531,47
в т.ч. ЗПМ (8,58) (7,29) 25,41 (185,32)
МР 2 974,77 2 528,55 8,14 20 582,44
НР от Ф О Т % 126 652,89 126 16 589,99
СП от Ф О Т % 95 0,85 418,42 95*0.85 10 632,08
Всего по позиции 4 164,15 61 317,32

12 ТС С Ц -40 2 -0 0 0 4 Раствор готовый кладочный цементный 
мапки 100

м3 -0,051 3 602,85 -22,34 -183,75

13 ТС С Ц -40 2 -0 0 0 4 Раствор готовый кладочный цементный 
мапки 100

м3 0,0136 3 602,85 5,96 49,00

14 ТС С Ц -4 0 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -5,015 3 923,24 -2  371,24 -1 9  675,05
15 ТС С Ц -4 0 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 2,088 3 923,24 987,27 8 191,73

16 ТС С Ц -40 3 -8 0 2 3
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М 300), объем 0,016 м3/ (ГО С Т  6665-91) шт. 85 168,94

2 149,65
14 359,90

17 ТЕР 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев основанийь-из-песка» 
ТОЛЩ . 5см |

100 м3 
_м^териала 
основания 

/||(|УЕтШбтном 
...тепе'!

' 0,0425 2 257,17
ТЕР 2 7 -04 -0 0 1 -

01
0,67
0,59

 —,  ТР.ЛР.1 рЛ_______ 1| в .11#



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 117,74 5,00 25,41 127,15
эм 2 132,93 90,65 10,57 958,17
в т.ч. ЗПМ (166) (7 ,06) 25,41 (179,27)
МР 6,50 0,28 18,3 5,05
HP от Ф ОТ % 126 15,20 126 386,09
СП от Ф ОТ % 95 0,85 9,74 95*0.85 247,43
Всего по позиции 120,87 1 723,89

18 ТС С Ц -4 0 8 -0 1 2 2 Песок природный для строительных работ 
спелний

м3 4,675 447,33 326,46 2 091,27

19 ТЕ Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня толщ. 15 см (85*0,15)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

0,1275 3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
3,08
2,63

ЗП 182,88 23,32 25,41 592,49
ЭМ 3 314,87 422,65 9,86 4 167,29
в т.ч . ЗПМ (260,38) (33,2 ) 25,41 (843,57)
МР 9,10 1,15 18,3 21,23
HP от Ф ОТ % 126 71,22 126 1 809,44
СП от Ф ОТ % 95 0,85 45,64 95*0.85 1 159,62
Всего по позиции 563,98 7 750,07

20 ТС С Ц -4 0 8 -0 0 1 7
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция
ЧГТ1-1 О мм

м3 16,065 948,45
1 657,43

15 236,85

21 ТЕ Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 1

Устройство оснований из сухой смеси песка 
и цемента толщ. 5 см (85*0,05)

100 м3 
материала 
основания 
(в  плотном

ТРП(=Л

0,0425 2 257,17
ТЕР 27-04-001-

01
0,67
0,59

ЗП 117,74 5,00 25,41 127,15
ЭМ 2 132,93 90,65 10,57 958,17
в т.ч. ЗПМ (166) (7 ,06) 25,41 (179,27)
МР 6,50 0,28 18,3 5,05
HP от Ф ОТ % 126 15,20 126 386,09
СП от Ф ОТ % 95 0,85 9,74 95*0.85 247,43
Всего по позиции 120,87 1 723,89

22 ТС С Ц -4 0 9 -0 0 9 2
Песок шлаковый для дорожного 
строительства средний, фракция 2-2,5  мм м3 4,675 949,12

285,97
4 437,14

23 ТЕ Р 2 7 -0 7 -0 0 5 -0 2
Устройство покрытий из Тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55
M I T

10 м2 8,5 124,44
ТЕР 27-07-005-

02
100,3

0,51

ЗП 107,73 915,71 25,41 23 268,07
эм 12,96 110,16 9,25 1 018,98
в т.ч. ЗПМ (0,61) (5 ,19) 25,41 (131,75)
МР 3,75 31,87 7,23 230,44
HP от Ф ОТ % 113 1 040,62 113 26 441,80
СП от Ф ОТ - 77 0,85 602,73 77*0.85 15 315,18
Всего по позиции / 2 701,09 66 274,47

24 прайс
Брусчатка Steingot Прямоугольник 
200x100x60 Серая ||
11 = 784/1 7*1 П7 S ' "  : 1 ' ЕН ' 1 Ш 1 М?  U i . А 1 86,7

666,40 57 776,88
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основание под двухсекц. сетевой туалетный модуль

25 ТЕ Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (39,38м2*0,25)

100 м3 
грунта

0,09845 1 122,66
ТЕР 01-02-057-

02
15,16

ЗП 1 122,66 110,53 25,41 2 808,46
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф ОТ % 89 98,37 89 2 499,53
СП от Ф О Т % 40 0,85 37,58 40*0.85 954,88
Всего по позиции 246,48 6 262,87

26 ТЕ Р 0 8 -0 1-002-01 Устройство основания под фундаменты: 
песчаного ПЧ.38м2*0.2^

1 м3 
основания

7,876 134,73
ТЕР 08-01-002-

01
18,11

2.28
ЗП 17,55 138,22 25,41 3 512,30
ЭМ 33,19 261,40 6,16 1 610,25
в т.ч. ЗПМ (2,84) (22,37) 25,41 (568,33)
МР 83,99 661,51 6,43 4 253,43
НР от Ф ОТ % 110 176,65 110 4 488,69
СП от Ф О Т % 69 0,85 94,19 69*0.85 2 393,29
Всего по позиции 1 331,97 16 257,96

27 ТЕ Р 0 8 -0 1 -0 0 2 -0 2 Устройство основания под фундаменты: 
1пебеночногоГ39.38м7*П.10')

1 м3 
основания

3,938 235,94
ТЕР08-01-002-

02
9,45
2.13

ЗП 18,31 72,10 25,41 1 832,19
ЭМ 58,18 229,11 6,49 1 486,95
в т.ч. ЗПМ (5,19) (20,44) 25,41 (519,34)
МР 159,45 627,92 6,98 4 382,84
НР от Ф О Т % 110 101,79 110 2 586,68
СП от Ф ОТ % 69 0,85 54,27 69*0.85 1 379,17
Всего по позиции 1 085,19 11 667,83

28 ТЕ Р 0 6 -0 1 -0 0 1 -1 5

Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских(39,38м2х0,15)

ю и  м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето
НЯ Д ЛРПР

0,0591 46 845,44
ТЕР 06-01-001-

15
6,9

1,15

ЗП 931,06 55,03 25,41 1 398,20
ЭМ 1 518,16 89,72 10,17 912,49
в т.ч . ЗПМ (244,56) (14,45) 25,41 (367,26)
МР 44 396,22 2 623,82 8,5 22 302,44
НР от Ф ОТ % 102 70,87 102 1 800,77
СП от Ф ОТ % 58 0,85 34,25 58*0.85 870,37
Всего по позиции 2 873,69 27 284,27

29 ТЕ Р 0 6 -0 1 -0 15-10 Армирование подстилающих слоев и 
мзбгтонок

1 т 0,077 5 822,09
ТЕР 06-01-015-

10
0,97
0,01

ЗП 104,66 8,06 25,41 204,77
ЭМ 27,45 2,11 12,02 25,41
в т  ч ЗПМ | иемлиадынитвл« »а (2,02) (0,16) 25,41 (3,95)
м р  8«.. 1 5 689,98 438,13 11,93 5 226,87
НР от Ф О Т || * « А 8,38 102 212,89
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от Ф О Т % 58 0,85 4,05 58*0.85 102,90
Всего по позиции 460,73 5 772,84

30 ТС С Ц -10 1 -0 8 1 6 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0022 57 368,32 -21,51 -126,21

31 ТС С Ц -20 4 -0 1 0 0 Горячекатаная арматурная сталь класса А - 
I. А-ТТ. А-ТТТ

т -0,077 66 288,70 -417,05 -5  104,23

32 ТС С Ц -20 4 -0 0 8 4 Сетка из проволоки холоднотянутой 
Г50*50*3 вес 1 ,ЧЯкг/м?1

т 0,077 78 382,40 653,68 6 035,44

Колодец водопроводный Ф1м-1 ш т

33 ТЕ Р 0 1 -0 1 -0 0 6 -0 2

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0 ,3 5 -0 ,4 5 ) м3, группа
гга/итло- ~>!Л -5*1 -5*Т1--5 *СГ70/„

1000 м3 
грунта

0,00328 4 431,05
ТЕР 01-01-006-

02 0,14

зп 25,41
эм 4 431,05 14,53 6,07 88,22
в т.ч . ЗПМ (550,99) (1 ,8 1 ) 25,41 (45,92)
МР
НР от Ф ОТ % 92 1,67 92 42,25
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,71 46*0.85 17,95
Всего по позиции 16,91 148,42

34 ТЕРО 1 -0 2-0 5 7 -0 2

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 ( 3,38*3%=0,15м 3 )

100 м3 
грунта

0,001 1 122,66
ТЕР 01-02-057-

02 0,15

ЗП 1 122,66 1,12 25,41 28,53
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф О Т % 89 1,00 89 25,39
СП от Ф О Т % 40 0,85 0,38 40*0.85 9,70
Всего по позиции 2,50 63,62

35 ТЕР 2 2 -0 4 -00 1 -0 1

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих (КС10-9 
=0,24*2+ПП10 -0 ,1 +  ПН 1 0 -0 ,18=0,76мЗ)

10 м3 
железобето 

иных и 
бетонных 

конструкци 
й колодца

0,076 25 290,95
ТЕР22-04-001-

01
8,08
1,58

ЗП 868,47 66,00 25,41 1 677,15
ЭМ 2 305,17 175,19 10,8 1 892,08
в т.ч . ЗПМ (261,08) (19,84) 25,41 (504,19)
МР 22 117,31 1 680,92 8,24 13 850,75
НР от Ф О Т % 117 100,43 117 2 552,17
СП от Ф О Т % 74 0,85 53,99 74*0.85 1 372,06
Всего по позиции 2 076,53 21 344,21

36 ТС С Ц -40 3 -0 1 1 8 Кольца для  колодцев сборные 
железфетбймые т . .  - пом 700 мм. .

м -0,4408 1 810,53 -186,79 -798,08

37 ТС С Ц -40 3 -0 1 2 0 Кольца для  колодцев сборные 
железобетонные лйаметпом 1500 мм

м -0,7296 4 924,15 -663,83 -3  592,66

38 ТС С Ц -40 3 -3 1 2 0 Плиты железобетонные покрытий,..............  -
йеоёкоьтой йхяниш

м3 “Ч П  -0,3002 18 509,00 -490,17 -5  556,40
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 каталог РХЦЦС 
1кв.2021стр.8

Кольца для колодцев КС10-9 диаметром 
1000 мм

,
шт. 2 1 657,50 3 315,00

40 каталог РХЦЦС 
1кв.2021стц.8

Плита перекрытия ПП-10 
¡1 = 15ЙГ>'1,2*1 .02

шт. 1 1 275,00 1 275,00

41 каталог РХЦЦС 
1кв.2021сто.8

Днище ПН-10
и = 1600/1.2*1:02

шт. 1 1 360,00 1 360,00

42 Т С С Ц -101-2535 Люки чугунные легкие шт. 1 4 403,72 4 403,72

43 ТС С Ц -2 0 1-0775

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката без 
отверстий и сборосварочных операций

т 0,0097 109 488,95 1 062,04

44 ТЕР 4 6 -0 3 -01 0 -0 1
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
.70 гм? . . -'гл3"''. . .

100
отверстий

0,02 578,26
ТЕР 46-03-010-

01
0,33

0,1

зп 134,86 1Д 2,97 25,41 75,39
эм 443,40 1 Д 9,75 6,84 66,72
в т.ч. ЗПМ (40,89) 1Д (0 ,9 ) 25,41 (22,86)
МР 1,1
НР от Ф ОТ % 103 3,99 103 101,20
СП от Ф ОТ % 59 2,28 59 57,97
Всего по позиции 18,99 301,28

45 ТЕ Р 0 8 -0 1 -0 0 3 -0 7

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бетону 1,16*3,14*1,8=6,5бм2

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност
. _ и

0,0656 1 242,28
ТЕР08-01-003-

07 1,39

ЗП 188,47 12,36 25,41 314,16
ЭМ 70,53 4,63 9,95 46,04
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР 983,28 64,50 8,65 557,95
НР от Ф ОТ % 110 13,60 110 345,58
СП от Ф О Т % 69 0,85 7,25 69*0.85 184,25
Всего по позиции 102,34 1 447,98

46 ТЕР О 1 -0 2-0 6 1 -0 1
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1 (3 ,38- 
Т 11=1 ф-7мЗ>

100 м3 
грунта

0,0127 620,39 ТЕР01-02-061-
01 1Д2

ЗП 620,39 7,88 25,41 200,20
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф О Т % 89 7,01 89 178,18
СП от Ф О Т % 40 0,85 2,68 40*0.85 68,07
Всего по позиции 17,57 446,45

47 ТЕРО 1 -0 2 -0 2 7 -0 4

Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
плошали .

0,002 797,00 ТЕР01-02-027-
04 0,2

ЗП Р 797,00 1,59 25,41 40,50
ЭМ •ц\
в т.ч. ЗПМ " ■ ■_..... = ... ' 25,41

ъ# (0 м о  и «* » о Л ,
Стоанииа 7



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР
НР от Ф ОТ % 89 1,42 89 36,05
СП от Ф О Т % 41 0,85 0,55 41*0.85 14,11
Всего по позиции 3,56 90,66

Прокладка трубы Ф 32мм -62м

48 ТЕР О 1 -0 1 -0 0 9 -2 3

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (62*0,9*2)*0,97

1000 м3 
грунта 0,108 2 801,03 ТЕР01-01-009-

23 5,73

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 302,51 16,79 5 079,16
в т.ч . ЗПМ (575,6) (62,16) 25,41 (1579,61)
МР
НР от Ф ОТ % 92 57,19 92 1 453,24
СП от Ф ОТ % 46 0,85 24,30 46*0.85 617,63
Всего по позиции 384,00 7 150,03

49 ТЕ Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2(62*0,9*2)*0,03

100 м3 
грунта 0,0335 1 122,66 ТЕР01-02-057-

02 6,19

ЗП 1 122,66 1,2 45,13 25,41 1 146,78
ЭМ 1,2
в т.ч. ЗПМ 1,2 25,41
МР 1,2
НР от Ф ОТ % 89 40,17 89 1 020,63
СП от Ф ОТ % 40 0,85 15,34 40*0.85 389,91
Всего по позиции 100,64 2 557,32

50 ТЕ Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы: 
пес > ■ тго ■' ! _ . .................

10 м3 
основания 0,558 877,06 ТЕР23-01-001-

01
5,69

0.2
ЗП 77,83 43,43 25,41 1 103,53
ЭМ 31,10 17,35 18,39 319,14
в т.ч. ЗПМ (3,29) (1,84) 25,41 (46,65)
МР 768,13 428,62 6,41 2 747,43
НР от Ф ОТ % 117 52,97 117 1 345,71
СП от Ф ОТ % 74 0,85 28,47 74*0.85 723,46
Всего по позиции 570,84 6 239,27

51 ТЕ Р 2 2 -0 1 -0 2 1 -0 1
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм (прим. для трубы Ф
' Т.-.п.Л

1 км 
трубопрово 0,062 30 427,40 ТЕР22-01-021-

01
12,44

1,32

ЗП 1 741,90 108,00 25,41 2 744,22
эм 2 253,42 139,71 7,81 1 091,15
в т.ч . ЗПМ (267,1) (16,56) 25,41 (420,79)
МР 26 432,08 1 638,79 1,85 3 031,76
НР от Ф ОТ % 117 145,74 117 3 703,06
СП от Ф ОТ .... % . 74 0,85 78,35 74*0.85 1 990,79
Всего по позиции А 2 110,59 12 560,98

52 ТС С Ц -5 0 7 -0 5 9 1
Трубы напорные из пЬ ли эвдада^изкего  
давления среднего тира, наружным , .
л мяМРТППм ЧП мм Й г  Й ( 0 В Э  ^

Ю/м!
\]0 1

-6,262 483,61
-1  638,33

-3  028,37

Страница 8



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 прайс Труба ПНД 32 (3 ,0 ) ПЭ-100 SDR 11 

Пэ^.2/4... ,д.Л2 ............
м 62,62 48,45 3 033,94

54 прайс Муфта 32 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св 
11=224,20 1 7. 1  02

шт 1 615,57 615,57

55 ТС С Ц -4 0 8 -0 1 2 2 Песок природный для строительных работ 
соедини (.62*0.9*0... 1.11

м3 6,138 447,33 428,62 2 745,71

56 ТЕ Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 1
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков,
npnPYOnOR

10
фасонных

частей
0,3 380,83 ТЕР22-03-002-

01
1,44
0,78

зп 40,70 12,21 25,41 310,26
эм 257,82 77,35 8,24 637,33
в т.ч. ЗПМ (32,94) (9 ,88) 25,41 (251,1)
МР 82,31 0 5,63
HP от Ф ОТ % 117 25,85 117 656,79
СП от Ф ОТ % 74 0,85 13,89 74*0.85 353,10
Всего по позиции 129,30 1 957,48

57 прайс
Седелочный отвод 110/32 ПЭ100 SDR11 
эл/св для врезки
.Q-.Ü.S2/1 -1 0.7 . . ' i ’ , . .. . ,

шт 1 1 829,20 1 829,20

58 прайс Переход ПЭ/Латунь HP 32х 1" эл/св 
U = 1 846.30/1.2*1.02

шт 1 1 569,36 1 569,36

59 прайс
Отвод 32 мм 90 град. ПЭ 100 SDR 11 эл/св 
Ц =420,80/1,2*1,02 шт 1 357,68 357,68

60 ТЕ Р 2 4 -0 1 -0 3 3 -0 2 Установка вентилей и клапанов обратных 
м Ш Щ ь о  ju-iar.v.iaptr д о .32.н и . . . .  ................ .

1 шт. 2 55,58 ТЕР24-01-033-
02 2,14

ЗП 9,07 18,14 25,41 460,94
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР 46,51 93,02 7,63 709,74
HP от Ф ОТ % 117 21,22 117 539,30
СП от Ф ОТ % 74 0,85 11,41 74*0.85 289,93
Всего по позиции 143,79 1 999,91

61 ТС С Ц -3 0 2 -1 3 4 4
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
ЛМЯМРТППМ 77 мм

шт. -2 347,64
-90,74

-6 9 5,2 8

62 прайс

Кран шаровой стальной Breeze 11с31п Ру 
40 Ду -  32 мм приварной( в водопроводном 
колодце)
11-1 77Q 70 1 7*1 П7

шт 1 1 478,41 1 478,41

63 прайс
Кран шаровой 1" ВН 11б27п1ручка, Р(на 
входе в туалетный модуль)
П=6Я1 70/1 7*1 07

шт 1 579,02 579,02

64 ТЕР О 1 -0 1 -0 3 3 -0 2

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) , группа 
грунтов 2 (111,6мЗ-5,58мЗ-5,58мЗ-0,05мЗ)

1000 м3 
грунта 0,10039 556,50 ТЕР01-01-033-

02 0,89

ЗП 25,41
ЭМ

—----- —------------ 556,50 55,87 16,19 904,49

ИР 6.... ...........  _ ................... ...... ..............
( У о , 1 Ъ  ) (9 ,65) ZD,  4 1 (245,27)

HP от Ф О Т 1 °4 92 8,88 92 225,65

Страница 9



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от Ф ОТ % 46 0,85 3,77 46*0.85 95,90
Всего по позиции 68,52 1 226,04

65 ТЕ Р 0 1 -0 1 -03 6 -0 1

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.)62м*2м

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

0,124 23,84 ТЕР 01-01-036-
01 0,05

ЗП 25,41
ЭМ 23,84 2,96 16,19 47,86
в т.ч . ЗПМ (4,12) (0 ,5 1 ) 25,41 (12,98)
МР
НР от Ф ОТ % 92 0,47 92 11,94
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,20 46*0.85 5,08
Всего по позиции 3,63 64,88

Колодец канализационный Ф1м-1шт

66 ТЕ Р 0 1 -0 1-006-02

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0 ,3 5 -0 ,4 5 ) м3, группа
гг . \(Л Т • Л ТЛ.,-3

1000 м3 
грунта

0,00328 4 431,05 ТЕР 01-01-006-
02 0,14

ЗП 25,41
ЭМ 4 431,05 14,53 6,07 88,22
в т.ч. ЗПМ (550,99) (1 ,8 1 ) 25,41 (45,92)
МР
НР от Ф О Т % 92 1,67 92 42,25
СП от Ф ОТ % 46 0,85 0,71 46*0.85 17,95
Всего по позиции 16,91 148,42

67 ТЕР 0 1 -0 2 -05 7 -0 2

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 ( 3,38*3%=0,15м3 )

100 м3 
грунта

0,001 1 122,66
ТЕР 01-02-057-

02 0,15

ЗП 1 122,66 1,12 25,41 28,53
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф О Т % 89 1,00 89 25,39
СП от Ф ОТ % 40 0,85 0,38 40*0.85 9,70
Всего по позиции 2,50 63,62

68 ТЕР 2 3 -0 3 -00 1 -0 3

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухих 
грунтах(КС10-9 =0,24*2+ПП10 -0 ,1 +  ПН 10- 
0,18=0,7бмЗ)

10 м3 
железобето 

иных и 
бетонных 

конструкци 
й колодца

0,076 13 874,00 ТЕР 23-03-001-
03

10,54
1,46

ЗП _  ..... . 1 176,09 89,38 25,41 2 271,22
эм- 1 976,99 150,25 10,5 1 577,64
в т.ч . ЗПМ /1 (241,66) (18,37) 25,41 (466,68)
мр 1 \1 ’.Я ъ . / Э 10 720,92 814,79 9,59 7 813,83

Страница 10



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от Ф ОТ % 117 126,07 117 3 203,34
СП от Ф ОТ % 74 0,85 67,77 74*0.85 1 722,14
Всего по позиции 1 248,26 16 588,17

69 ТС С Ц -40 3 -0 1 1 8 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные лиаметпом 700 мм

м -0,4408 1 810,53 -186,79 -798,08

70 ТС С Ц -40 3 -0 1 2 0 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные лиаметпом 1500 мм

м -0,7296 4 924,15 -663,83 -3  592,66

71 ТС С Ц -40 3 -3 1 2 0 Плиты железобетонные покрытий,
П ф ..  lTi.il . п и

м3 -0,3002 18 509,00 -490,17 -5  556,40

72 каталог РХЦЦС 
1кв.2021стр.8

Кольца для колодцев КС10-9 диаметром 
1000 мм
11*11950/1 7*1 07

шт. 2 1 657,50 3 315,00

73 каталог РХЦЦС 
1кв.2021стр.8

Плита перекрытия ПП-10 
11=1500/1,7*1 117

шт. 1 1 275,00 1 275,00

74 каталог РХЦЦС 
1кв.2021стр. 8

Днище ПН-10 
11 = 1600/1.2*1.02

шт. 1 1 360,00 1 360,00

75 ТС С Ц -10 1 -2 5 3 5 Люки чугунные легкие шт. 1 4 403,72 4 403,72

76 ТЕ Р 4 6 -0 3 -0 10-01
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
70 гм7

100
отверстий

0,02 578,26 ТЕР 46-03-010-
01

0,33
0,1

ЗП 134,86 1,1 2,97 25,41 75,39
ЭМ 443,40 1 Д 9,75 6,84 66,72
в т.ч. ЗПМ (40,89) 1Д (0 ,9 ) 25,41 (22,86)
МР 1,1
НР от Ф О Т % 103 3,99 103 101,20
СП от Ф О Т % 59 2,28 59 57,97
Всего по позиции 18,99 301,28

77 ТЕР 0 1 -0 2 -06 1 -0 1
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1 (3 ,38-
7 11=1 *ЙГ1\

100 м3 
грунта

0,0127 620,39 ТЕР01-02-061-
01 1,12

ЗП 620,39 7,88 25,41 200,20
эм
в т.ч. ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф ОТ % 89 7,01 89 178,18
СП от Ф О Т % 40 0,85 2,68 40*0.85 68,07
Всего по позиции 17,57 446,45

78 ТЕРО 1 -0 2-0 2 7 -0 4

Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
.плошали

0,002 797,00
ТЕР 01-02-027-

04 0,2

ЗП 797,00 1,59 25,41 40,50
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР
НР от Ф О Т % 89 1,42 89 36,05
СП от Ф О Т % 41 0,85 0,55 41*0.85 14,11
Всего по позиции 3,56 90,66

Прокладка безнапорной трубы Ф 110мм -17м ____



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

79 ТЕ Р 0 1 -0 1 -0 0 9 -2 3

Разработка траншей экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 2 (17*0,9*2)*0,97

1000 м3 
грунта 0,03 2 801,03 ТЕР01-01-009-

23 1,59

ЗП 25,41
ЭМ 2 801,03 84,03 16,79 1 410,88
в т.н. ЗПМ (575,6) (17,27) 25,41 (438,78)
МР
НР от Ф ОТ % 92 15,89 92 403,68
СП от Ф ОТ % 46 0,85 6,75 46*0.85 171,56
Всего по позиции 106,67 1 986,12

80 ТЕ Р 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (17*0,9*2)*0,03

100 м3 
грунта

0,0092 1 122,66 ТЕР 01-02-057-
02 1,7

ЗП 1 122,66 1,2 12,39 25,41 314,94
ЭМ 1,2
в т.ч. ЗПМ 1,2 25,41
МР 1,2
НР от Ф ОТ % 89 11,03 89 280,30
СП от Ф ОТ % 40 0,85 4,21 40*0.85 107,08
Всего по позиции 27,63 702,32

81 ТЕ Р 2 3 -0 1 -0 0 1 -0 1 Устройство основания под трубопроводы:
И. ЛЛнПГо 0.1

10 м3 
основания 0,153 877,06 ТЕР23-01-001-

01
1,56
0.05

ЗП 77,83 11,91 25,41 302,58
ЭМ 31,10 4,76 18,39 87,51
в т.ч. ЗПМ (3,29) (0 ,5 ) 25,41 (12,79)
МР 768,13 117,52 6,41 753,32
НР от Ф ОТ % 117 14,52 117 368,98
СП от Ф О Т % 74 0,85 7,81 74*0.85 198,37
Всего по позиции 156,52 1 710,76

82 ТЕР 2 3 -0 1 -0 2 0 -0 1

Прим.Укладка канализационных 
безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (П В Х ) диаметром: 250

100 м 
трубопрово 

дов
0,17 586,30 ТЕР23-01-020-

01
4,61
0,69

ЗП 232,69 39,56 25,41 1 005,15
ЭМ 347,24 59,03 8,51 502,35
в т.ч. ЗПМ (43,9) (7 ,46) 25,41 (189,64)
МР 6,37 1,08 18,3 19,82
НР от Ф ОТ % 117 55,01 117 1 397,90
СП от Ф ОТ % 74 0,85 29,58 74*0.85 751,52
Всего по позиции 184,26 3 676,74

83 прайс
Труба с раструбом НПВХ 5Ы4 110 (3 ,2 ) Ь 6  
м ХЕМКОР
¡1 = 1444 , ■ 1 т

м 17,17 276,90 4 754,37

84 ТЕ Р 0 1 -0 2 -0 6 1 -0 1
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 
1и7*п.Ч ’ .1 1

100 м3 
грунта

0,153 620,39 ТЕР 01-02-061-
01 13,54

зп ¡1 . А ' - ......... -.....—....... ■."...-....- ...:.......- .. 620,39 94,92 25,41 2 411,91
ЭМ .....  !

в т.ч. зпм 'В / 7 Ь 25,41
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ГРАНД Спета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР
НР от Ф ОТ % 89 84,48 89 2 146,60
СП от Ф ОТ % 40 0,85 32,27 40*0.85 820,05
Всего по позиции 211,67 5 378,56

85 ТС С Ц -4 0 8 -0 1 2 2 Песок природный для строительных работ 
сЙ И йи — 17.. 0 { ‘ Г ' 1..,Ю ..

м3 1,683 447,33 117,52 752,86

86 ТЕ Р 2 2 -0 3 -0 0 2 -0 1
Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков,
ПРПРУПЛПЙ

10
фасонных
.частей

0,2 380,83 ТЕР22-03-002-
01

0,96
0,52

зп 40,70 8,14 25,41 206,84
эм 257,82 51,56 8,24 424,88
в т.ч. ЗПМ (32,94) (6 ,59) 25,41 (167,4)
МР 82,31 0 5,63
НР от Ф ОТ % 117 17,23 117 437,86
СП от Ф О Т % 74 0,85 9,27 74*0.85 235,40
Всего по позиции 86,20 1 304,98

87 прайс Отвод НПВХ 110 90 град.
И .= 2 ^ 2 М Ь 2 * 1 ,0 2 . . ..................... шт 2 209,72 419,44

88 ТЕР О 1 -0 1 -0 3 3 -0 2

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с .) ,  группа 
грунтов 2 (30,6м3-1,53м3-1,53м3-0,14м3)

1000 м3 
грунта

0,0274 556,50 ТЕР01-01-033-
02 0,24

ЗП 25,41
ЭМ 556,50 15,25 16,19 246,87
в т.ч . ЗПМ (96,15) (2 ,63) 25,41 (66,94)
МР
НР от Ф О Т % 92 2,42 92 61,58
СП от Ф О Т % 46 0,85 1,03 46*0.85 26,17
Всего по позиции 18,70 334,62

Электрика

89 ТЕР З З -0 4 -0 1 7 -0 1

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИ П -2А ) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием

1000 м 0,035 11 641,25 ТЕРЗЗ-04-017-
01

2,28
1,3

ЗП 579,98 20,30 25,41 515,81
ЭМ 3 064,66 107,26 7,56 810,91
в т.ч. ЗПМ (369,2) (12,92) 25,41 (328,35)
МР 7 996,61 279,88 4,41 1 234,27
НР от Ф ОТ % 103 34,22 103 869,48
СП от Ф О Т % 60 0,85 16,94 60*0.85 430,52
Всего по позиции 458,60 3 860,99

90 кат 1 кв 2021г стр 
224

Провод СИП-2 4x16 
11 = 103*8/1.2

м 35,7 86,57 3 090,55

91 прайс Зажим прокалывающий Р 645 
. . . . 2 239,90 479,80

92 прайс
Анкер двухраспорный кольцо (Ан.кер-с=--" '\ 
кольцом Мб), 6x120x10 мм /
11=08 40/1 7г _ стапаа*» /

1
шт. 2 77,97 155,94



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

93 ТЕ Р 0 9 -0 8 -0 0 1 -0 4
Установка металлических столбов высотой 
более 4 м: с погружением в бетонное

100
столбов

0,01 4 248,16
ТЕР 09-08-001-

04
0,39
0,24

ЗП 309,00 3,09 25,41 78,52
ЭМ 3 695,44 36,95 6,8 251,29
в т.ч. ЗПМ (280,9) (2 ,81) 25,41 (71,38)
МР 243,72 2,44 7,94 19,35
НР от Ф О Т % 93 5,49 93 139,41
СП от Ф ОТ % 62 0,85 3,11 62*0.85 79,00
Всего по позиции 51,08 567,57

94 ТС С Ц -4 0 1-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм. класс R1 2.3 ÍM1 501

м3 0,083 3 770,24 55,70 312,93

95 прайс
Трубостойка 7 метров для ввода 
электричества
П-5ЛПП/1 2*1 02

шт 1 4 590,00 4 590,00

96 ТЕР М 08-02-370-01 Щиток до трех групп, устанавливаемый в: 
обхват колонн

1 шт. 1 33,93
ТЕРм 08-02-

370-01

О
Р 

со
>-*■

 с
г>

ЗП 8,44 8,44 25,41 214,46
ЭМ 19,33 19,33 8,98 173,58
в т.ч . ЗПМ (1,26) (1 ,26) 25,41 (32,02)
МР 6,16 6,16 13,49 83,10
НР от Ф О Т % 97 9,41 97 239,09
СП от Ф О Т % 51 4,95 51 125,70
Всего по позиции 48,29 835,93

97 прайс

Корпус металлический Щ М П-2.3.1-0  74 У2 
IP54 250x300x150 (ВхШ хГ) с монтажной 
панелью YKM40-231-54 IEK
II— 0-710 СО/1 0*1 П П

шт 1 2 293,55 2 293,55

98 ТЕР М 08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 2 10,78
ТЕРм 08-03-

575-01
2,24

ЗП 10,38 20,76 25,41 527,52
ЭМ
в т.ч . ЗПМ 25,41
МР 0,40 0,80 18,43 14,74
НР от Ф ОТ % 97 20,14 97 511,69
СП от Ф ОТ % 51 10,59 51 269,04
Всего по позиции 52,29 1 322,99

99 прайс

Автомат дифференциальный (дифавтомат) 
АВДТ 32 С 6 6А 30 мА (M A D 22-5 -006-C -30) 
IEK
l l - n c i  СО/1 0*1 П П

шт 1 1 056,43 1 056,43

100 прайс

Автоматический выключатель 
дифференциального тока TDM А ВДТ 64 С25 
ЗОмА SQ0205-0006
I 1 — 1 1 00/1 0*1 П1 о

1 1 001,88 1 001,88

101 прайс Шина медная ШМТ 5*30*4000мм 
11=6720.84/4/1 .2*1 .02

м 0,3 1 428,18 428,45

102 прайс ЕК Изолятор шинный SM-25/6.I2s2S*=—« я — *» 
11=31/1.2*1.02 Г

/1шт 2 26,35 52,70

103 прайс D IN -рейка 30см ЬЦМШ8Й’сГЙй,ё,ягя’'!ГЪ"
11 =  2 3 . 2 7 / 1 . 2 * 1 . 0 9  . » ui / шт 1 19,78 19,78

104 ТЕР м 0 8-1 0 -0 1 0 -01 Прокладка труб ' /  
зашиты пооводов и кабелей/ до. ст.олбу 1___

/ LOO м 0,06 212,02
ТЕРм 08-10-

010-01
0,91

Страница 14



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

113 Прайс
Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД (для 
НЕизолированных)
11-1 1 7 ЯП/1 7

шт. 2 98,17 196,34

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 306 728,40
Накладные расходы 84 039,55
Сметная прибыль 46 781,15
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 428 825,21
Итого Монтажные работы 8 723,89
Итого 437 549,10

В том числе:
Основная заработная плата 65 612,95
Материалы 204 028,94
Машины и механизмы 37 086,51

в том числе заработная плата машинистов 9 570,35
Накладные расходы 84 039,55
Сметная прибыль 46 781,15

ндс 2 0 % 87 509,82
ВСЕГО по смете 525 058,92

Составил: Пантелькина С.В. (те л .: )

Проверил:   (те л .: )

Государственное учреждение Тульской области 

«Региональный хозрасчетный центр | 

по ценообразованию в строительстве»;

1/1̂
-Согласовано в сумме »5 
П роектны е р еш ен и я , п р о в ер ку  
о б ъ е м о в  р а б о т  и с т о и м о с т ь  
материалов осуществляет заказчик

~Ъ &,£><? . ;
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