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Стройка: Благоустройство центральной площади г.Новомосковска 

Объект: Благоустройство центральной площади г.Новомосковска
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет) 
на Устройство площадки под туалетный модуль ТМ02И13 двухсекционный сетевой

Основание: схема, дефектный акт
Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.22021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

62 924.80 руб. 
0.032 тыс.чел.ч 

6.675 тыс. руб.

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество
Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Е01-01-018-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35- 
0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.01253 5 449.00 Е01-01-
018-02

Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

%
%

5 449.00 
677.57 

92 
39.1

68.28
8.49
7.81
3.32

6.07
25.41

92
39.1

414.44
215.73
198.47
84.35

79.41 697.26
2. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 
2

100 м3 
грунта

0.0039 1 122.66 Е01-02-
057-02

Зарплата рабочих 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 154

1 122.66 
89 
34

4.38
3.90
1.49

25.41
89
34

111.25
99.01
37.83

0.6
9.77 248.09 0.6

3. ТОЗ-21-О1-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т

1 т груза 18.088 4.71 85.19 Т03-21-
01-005

14.16 1 206.35

работающих вне карьера на расстояние до 5 км
Объем: 12.92*1.4

$05  {

Исполнитель:

Д ворян ки на  А.Ю .

(вер.1.3.210423) тел./факс 347- 33-01

«УТВЕРЖДАЮ»
главы администрации

Ф.С. Сизов

2021 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85.19 1 206.35
4. Е08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты 1 м3 3.229 134.73 Е08-01-

песчаного основания 002-01
Зарплата рабочих 17.55 56.67 25.41 1 439.96
Эксплуатация машин 33.19 107.17 6.16 660.17
в т. ч. зарплата машинистов 2.84 9.17 25.41 233.02

Материальные ресурсы 83.99 271.20 6.43 1 743.84
Накладные расходы % 110 72.42 110 1 840.28
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 58.65 38.62 58.65 981.20
Затраты труда чел-ч 2.3 7.43

546.08 6 665.45 7.43
5. Е08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты 1 м3 4.8435 235.94 Е08-01-

щебеночного основания 002-02
Зарплата рабочих 18.31 88.68 25.41 2 253.47
Эксплуатация машин 58.18 281.79 6.49 1 828.85
в т.ч. зарплата машинистов 5.19 25.14 25.41 638.75

Материальные ресурсы 159.45 772.30 6.98 5 390.63
Накладные расходы % 110 125.20 110 3 181.44
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 58.65 66.76 58.65 1 696.29
Затраты труда чел-ч 2.4 11.6

1 334.74 14 350.68 11.6
6. С408-0021 Щебень из природного камня для строительных м3 -6.2965 122.50 -771.32 [цена] 853.49 -5 374.00

работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
Объем: (4.8435)*(-1.3)

7. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных
_________  работ марка 600, фракция 5-20 мм

м3 6.2965 97.12 611.52 [цена] 948.45 5 971.92

8. Е06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских толщиной 0,15м, размерами 6,15x5,25м

100 м3 
бетона, 

бутобетон 
а и

железобет 
она в деле

0.0484 46 845.44

Затраты труда чел-ч 117

Е06-01-
001-15

Зарплата рабочих 931.06 45.06 25.41 1 145.06
Эксплуатация машин 1 518.16 73.48 10.17 747.28
в т.ч. зарплата машинистов 244.56 11.84 25.41 300.77

Материальные ресурсы 44 396.22 2 148.78 8.5 18 264.60
Накладные расходы % 102 58.04 102 1 474.75
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 28.05 49.3 712.79

2 353.41 22 344.48
5.65
5.65

9. Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок

Объем: 32*2/1000

1 т 0.064 5 822.09

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин

Исполнитель:

Д ворян ки на  А .Ю .

104.66
27.45

Е06-01-
015-10

6.70
1.76

25.41
12.02

170.20
21.12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 12.6

2.02 
5 689.98 

102 
49.3

0.13
364.16

6.97
3.37

25.41
11.93

102
49.3

3.29 
4 344.41 

176.96 
85.53

0.81
382.94 4 798.22 0.81

10. С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, 
A-III

Объем: (0.064)*(-1.0)

т -0.064 5 416.20 -346.64 [цена] 66 288.7 -4 242.48

11. С204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой 100x100x4 т 0.064 8 489.38 543.32 [цена] 78 382.4 5 016.47
12. Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 
изолируем 

ой
поверхнос

0.0342 1 242.28 Е08-01-
003-07

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 21.2

188.47
70.53

983.28
110

58.65

6.45
2.41

33.63
7.10
3.78

25.41
9.95
8.65
110

58.65

163.78
24.00

290.88
180.16
96.06

0.73
53.37 754.88 0.73

. ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 2; %=89 - по стр 
4; %=110 - по стр. 7, 8, 16; % = 102 - по стр. 12, 13)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 2; %=34 - по стр. 
4; %=58.65 - по стр. 7, 8, 16; %=49.3 - по стр. 12, 13) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ /7
справочно / {  ,
Материалы ./ (/г1
Оплата труда рабочих /
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

| Государственное учреждение Тульской о б л а с ^

«Региональный хозрасчетный центр ’

¡по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 6 1  Я 
Проектны е решения, проверку 
о бъ ем ов р а б о т и сто и м о с ть  
материалов осуществляет заказчик

О £.о%. гег'/т..

20

Исполнитель:

Дворянкина А .Ю .

4 454.97 41 592.21
4 369.78 40 385.86
1 154.84 10 988.39

281.43 7 151.07

145.38 3 694.05

4 796.59 51 230.98
85.19 1 206.35
85.19 1 206.35

4 881.78 52 437.33

3 626.95 31 406.27
207.94 5 283.72
620.08 4 902.21

54.77 1 391.56
281.43 7 151.07
145.38 3 694.05
976.36 10 487.47

5 858.14 62 924.80

26.8
26.8


