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СМЕТА № 1
на прокладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения для модульного туалета

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 691 003,15 р.
Нормативная трудоемкость 309,18 чел-ч
Сметная заработная плата 69 088,16 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 100 776,66 р.
Сметная стоимость материалов 197 455,60 р.

О сновани е : Д е ф е ктн а я  в е д о м о сть
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на I I  квартал.2021 г.
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руб.

ЗТР, 
всего 

чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Водоснабжение

1 Е01-01-003-
08

Разработка грунта в отвал экскава­
торами "драглайн" или "обратная 
лопата" с ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
(53,7*0,7*1,5м)+(12 м3 колодцы) 
*0,97

1000
м3

грунта

0,06633 2 301,26

ЗП 76,40 1,00 5,07 25,41 128,77
ЭМ 2 224,86 1,00 147,57 13,53 1 996,69
в т.н. ЗПМ 287,36 1,00 19,06 25,41 484,33
Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от 
ФОТ

92% 92% 22,20 564,05

Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от 
ФОТ

39,1 % 39,1% 9,43 239,72

ЗТР | Чел-ч 10,48 0,6957
184,27 2 929,23

2 Е01 -02-057- 
02

Разработка грунта вручную в тран­
шеях глубиной до 2 м без крепле­
ний с откосами, группа грунтов 2 
доработка (53,7*0,7*1,5м)+12 
м3*0,03
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,20

100 м3 
грунта

0,0206 1 122,66

ЗП 1 122,66 1,20 27,62 25,41 701,76
Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от 
ФОТ

89 % 89% 24,58 624,57

Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от 
ФОТ

34% 34% 9,39 238,60

ЗТР | Чел-ч 154,00 3,157
61,59 1 564,92

3 Е22-05-002-
08

Продавливание без разработки 
грунта (прокол) на длину до 30 м 
труб диаметром 100 мм

100 м 
про- 

давлив

0,257 28 506,93

ЗП 2 348,60 1,00 603,59 25,41 15 337,23
ЭМ 19 204,31 1,00 4 935,51 7,81 38 546,31
в т.ч. ЗПМ 3 196,38 1,00 821,47 25,41 20 873,54
МР 6 954,02 1,00 1 787,18 9,34 16 692,29
Накладные ра 
ФОТ

' 1117 %
*

117% 1 667,32 42 366,60

Г Г )  9  </

Сметная приС 
ФОТ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗТР Чел-ч 257,24 66,1107

9 889,96 135 719,01
4 103-0160 Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
108 мм, толщина стенки 3,5 мм

м -25,8028 642,12

МР 642,12 1,00 -16 568,49 1,00 -16 568,49
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-16 568,49 -16 568,49
5 Прайс Труба ПНД 75 (4,5) ПЭ-100 SDR 17 

бухта 100 м (219,2/1,2*1,02)
м 25,80 186,32

МР 186,32 1,00 4 807,06 1,00 4 807,06
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

4 807,06 4 807,06
6 Е23-01-001-

01
Устройство основания под трубо­
проводы песчаного (53,7м*0,7*0,1)

10 м3 
осно­
вания

0,3759 877,06

ЗП 77,83 1,00 29,26 25,41 743,40
ЭМ 31,10 1,00 11,69 18,39 214,99
в т.ч. ЗПМ 3,29 1,00 1,24 25,41 31,42
МР 768,13 1,00 288,74 6,41 1 850,82
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 35,68 906,55

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 19,18 487,37

ЗТР \ Чел-ч 11,73 4,4093
384,54 4 203,13

7 Е22-01-021- 
01

Укладка трубопроводов из поли­
этиленовых труб диаметром 50 мм

1 км 
трубо- 
прово

0,0537 30 427,40

ЗП 1 741,90 1,00 93,54 25,41 2 376,85
ЭМ 2 253,42 1,00 121,01 7,81 945,08
в т.ч. ЗПМ 267,10 1,00 14,34 25,41 364,46
МР 26 432,08 1,00 1 419,40 1,85 2 625,89
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 126,22 3 207,34

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 67,86 1 724,29

ЗТР | Чел-ч 200,68 10,7765
1 828,03 10 879,45

8 507-0591 Трубы напорные из полиэтилена 
низкого давления среднего типа, 
наружным диаметром 50 мм

10 м -5,4237 483,61

МР 483,61 1,00 -2 622,96 1,00 -2 622,96
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-2 622,96 -2 622,96
9 Прайс Труба ПНД 40 ПЭ-100 SDR 17 

(68,8/1,2*1,02)
м 54,24 58,48

МР 58,48 1,00 3 171,96 1,00 3 171,96
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

3 171,96 3 171,96
10 Е22-05-003-

01
Протаскивание в футляр стальных 
труб диаметром 100 мм

100 м 
трубы, 

ул

0,257 1 743,67

ЗП 758,76 1,00 195,00 25,41 4 954,98
ЭМ 28,48 1,00 7,32 8,68 63,53
МР 956,43 1,00 245,80 9,12 2 241,72
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 228,15 5 797,33

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 122,66 3 116,68

ЗТР | Чел-ч 84,40 21,6908
798,93 16 174,25

11 Прайс Труба ПНД 40 ПЭ-100 SDR 17 
(68,8/1,2*1,02)

м 25,96 58,48

МР 58,48 1,00 1 518,14 1,00 1 518,14
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 518,14 1 518,14
12 Е22-03-002-

01
Установка полиэтиленовых фасон­
ных частей отводов, колен, патруб­
ков, переходов

10 фа­
сонных 

час

0,50 380,83

ЗП 40,70 1,00 20,35 25,41 517,09
ЭМ 257,82 1,00 128,91 8,24 1 062,22
в т.ч. ЗПМ 32,94 1,00 16,47 25,41 418,50
МР 82,31 1,00 41,16 5,63 231,70
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 43,08 1 094,65

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 У 
-------- ------------ --— --------

от 62,9 % 62,9% 23,16 588,49

(Ж и т е л ь : | Чел-ч 4,80 2,40
Í T  < £ Т 256,65 3 494,15

Дворянкина А.Ю. 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 507-0775 Соединительная арматура трубо­

проводов, переход диаметром 90x75 
мм

10 шт. -0,50 463,46

МР 463,46 1,00 -231,73 1,00 -231,73
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-231,73 -231,73
14 Прайс Отвод компрессионный 40 мм 

(150/1,2*1,02)
шт. 4,00 127,50

МР 127,50 1,00 510,00 1,00 510,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

510,00 510,00
15 Прайс Кран шаровой ПНД 40 мм 

(548/1,2*1,02)
шт. 1,00 465,80

МР 465,80 1,00 465,80 1,00 465,80
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

465,80 465,80
16 Е22-03-002-

02
Установка полиэтиленовых фасон­
ных частей тройников

10 фа­
сонных 

час

0,10 815,21

ЗП 60,12 1,00 6,01 25,41 152,76
ЭМ 379,69 1,00 37,97 8,24 312,86
в т.ч. ЗПМ 48,46 1,00 4,85 25,41 123,14
МР 375,40 1,00 37,54 5,22 195,96
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 12,70 322,81

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 6,83 173,54

ЗТР Чел-ч 7,09 0,709
101,05 1 157,94

17 507-0880 Соединительная арматура трубо­
проводов: тройник прямой диамет­
ром 90 мм

10 шт. -0,10 1 958,21

МР 1 958,21 1,00 -195,82 1,00 -195,82
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-195,82 -195,82
18 Прайс Тройник ПНД компрессионный 40 

мм (180,74/1,2*1,02)
шт. 1,00 153,63

МР 153,63 1,00 153,63 1,00 153,63
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

153,63 153,63
19 Е01-01-033-

01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м буль­
дозерами мощностью 59 квт (80 
л.С.), Группа грунтов 1

1000
м3

грунта

0,0684 476,82

ЭМ 476,82 1,00 32,61 16,19 528,03
в т.ч. ЗПМ 82,38 1,00 5,63 25,41 143,18
Накладные расходы (ПЗ) ’  92 % от 
ФОТ

92 % 92% 5,18 131,73

Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от 
ФОТ

39,1 % 39,1% 2,20 55,98

ЗТР Чел-ч 0,00 0,00
40,00 715,74

20 Е22-04-001-
01

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих

10 м3 
желе- 
зобет

0,335 25 290,95

ЗП 868,47 1,00 290,94 25,41 7 392,72
ЭМ 2 305,17 1,00 772,23 10,80 8 340,10
в т.ч. ЗПМ 261,08 1,00 87,46 25,41 2 222,40
МР 22 117,31 1,00 7 409,30 8,24 61 052,62
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 442,73 11 249,70

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 238,01 6 047,91

ЗТР Чел-ч 106,30 35,6105
9 153,21 94 083,06

21 403-3120 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -1,32325 18 509,00

МР 18 509,00 1,00 -24 492,03 1,00 -24 492,03
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-24 492,03 -24 492,03
22 403-0118 Кольца для колодцев сборные же­

лезобетонные диаметром 700 мм
м -1,943 1 810,53

МР 1 810,53 1,00 -3 517,86 1,00 -3 517,86
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-3 517,86 -3 517,86
23 403-0120 Кольца для колодцев сборные же­

лезобетонные диаметром 1500 мм
м -3,216 4 924,15

МР 4 924,15 1,00 -15 836,07 1,00 -15 836,07
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-15 836,07 -  /7 -15 836,07
24 401-0003 |Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 -0,44555 3 642,74 Исполнителе.1- Á I

3 Дворянкина А.Ю.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МР 3 642,74 1,00 -1 623,02 1,00 -1 623,02
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-1 623,02 -1 623,02
25 101-2535 Люки чугунные легкие шт. 1,00 4 403,72

МР 4 403,72 1,00 4 403,72 1,00 4 403,72
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

4 403,72 4 403,72
26 101-2536 Люки чугунные тяжелые шт. 1,00 8 620,34

МР 8 620,34 1,00 8 620,34 1,00 8 620,34
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

8 620,34 8 620,34
27 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 0,02 м3, расход ар- 
ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)

шт. 2,00 487,14

МР 487,14 1,00 974,28 1,00 974,28
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

974,28 974,28
28 403-8242 Плита днища ПН15 /бетон В 15 

(М200), объем 0,38 м3, расход ар- 
ры 33,13 кг/(серия 3.900.1-14)

шт. 2,00 4 364,08

МР 4 364,08 1,00 8 728,16 1,00 8 728,16
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

8 728,16 8 728,16
29 Прайс Кольцо КС 15-6 (2955/1,2*1,02) шт. 4,00 2 511,75

МР 2 511,75 1,00 10 047,00 1,00 10 047,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

10 047,00 10 047,00
30 Прайс Кольцо КС 15-9 (3795/1,2*1,02) шт. 2,00 3 225,75

МР 3 225,75 1,00 6 451,50 1,00 6 451,50
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

6 451,50 6 451,50
31 Прайс Кольцо КС 7-3 (1100/1,2*1,02) шт. 3,00 935,00

МР 935,00 1,00 2 805,00 1,00 2 805,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

2 805,00 2 805,00
32 Прайс Плита ПП 15- 1 (3245/1,2*1,02) шт. 2,00 2 758,25

МР 2 758,25 1,00 5 516,50 1,00 5 516,50
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

5 516,50 5 516,50
33 Е22-06-005-

01
Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром 40 мм

1 врез­
ка

1,00 88,67

ЗП 14,53 1,00 14,53 25,41 369,21
ЭМ 55,73 1,00 55,73 9,31 518,85
в т.ч. ЗПМ 4,67 1,00 4,67 25,41 118,66
МР 18,41 1,00 18,41 8,34 153,54
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 22,46 570,81

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 12,08 306,87

ЗТР | чел-ч 1,46 1,46
123,21 1 919,27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 : 147,0189 

Сумма по разделу 265 925,24

2. Водоотведение
34 Е01-01-003-

08
Разработка грунта в отвал экскава­
торами "драглайн" или "обратная 
лопата" с ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
(27*0,7*1,5м)+12 м3*0,97

1000
м3

грунта

0,03914 2 301,26

ЗП 76,40 1,00 2,99 25,41 75,98
ЭМ 2 224,86 1,00 87,08 13,53 1 178,21
в т.ч. ЗПМ 287,36 1,00 11,25 25,41 285,79
Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от 
ФОТ

92% 92% 13,10 332,83

Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от 
ФОТ

39,1 % 39,1% 5,57 141,45

ЗТР | Чел-ч 10,48 0,4102
108,74 1 728,48

35 Е01-02-057-
02

Разработка грунта вручную в тран­
шеях глубиной до 2 м без крепле­
ний с откосами, группа грунтов 2 
доработка (27*0,7* 1,5м)+12

100 м3 
грунта

0,0121 1 122,66

и ;полнител ь: д

4 р дворян Ки н а  M . n j I.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
м3 *0,03
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,20
ЗП 1 122,66 1,20 16,30 25,41 414,21
Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от 
ФОТ

89% 89% 14,51 368,65

Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от 
ФОТ

34% 34% 5,54 140,83

ЗТР | чел-ч 154,00 1,8634
36,35 923,69

36 Е22-05-002-
10

Продавливание без разработки 
грунта (прокол) на длину до 30 м 
труб диаметром 200 мм

100 м 
про- 

давлив

0,23 43 895,86

ЗП 2 667,06 1,00 613,42 25,41 15 587,10
ЭМ 21 737,27 1,00 4 999,57 8,00 39 996,58
в т.ч. ЗПМ 3 587,47 1,00 825,12 25,41 20 966,25
МР 19 491,53 1,00 4 483,05 9,81 43 978,74
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 1 683,09 42 767,42

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 904,84 22 992,06

ЗТР | Чел-ч 292,12 67,1876
12 683,98 165 321,89

37 103-0189 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 5 мм

м -23,092 1 893,11

МР 1 893,11 1,00 -43 715,70 1,00 -43 715,70
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-43 715,70 -43 715,70
38 Прайс Труба ПНД 225 ПЭ-100 SDR 17 

(1801,5/1,2*1,02)
м 25,80 1 531,28

МР 1 531,28 1,00 39 507,02 1,00 39 507,02
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

39 507,02 39 507,02
39 Е23-01-001-

01
Устройство основания под трубо­
проводы песчаного (27м*0,7*0,1)

10 м3 
осно­
вания

0,189 877,06

ЗП 77,83 1,00 14,71 25,41 373,78
ЭМ 31,10 1,00 5,88 18,39 108,09
в т.ч. ЗПМ 3,29 1,00 0,62 25,41 15,80
МР 768,13 1,00 145,18 6,41 930,58
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 17,94 455,81

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 9,64 245,04

ЗТР | Чел-ч 10,20 1,9278
193,35 2 113,31

40 Е23-01-020-
01

Укладка канализационных без­
напорных раструбных труб из по­
ливинилхлорида (пвх) диаметром 
250 мм

100 м 
трубо- 

пров

0,27 586,30

ЗП 232,69 1,00 62,83 25,41 1 596,42
ЭМ 347,24 1,00 93,75 8,51 797,85
в т.ч. ЗПМ 43,90 1,00 11,85 25,41 301,18
МР 6,37 1,00 1,72 18,30 31,47
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117 % 117% 87,37 2 220,19

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 46,97 1 193,59

ЗТР | Чел-ч 27,12 7,3224
292,65 5 839,53

41 Прайс Труба ПВХ 110*3,2 рыжая 
(980,10/3м/1,2*1,02)

м 27,00 277,70

МР 277,70 1,00 7 497,90 1,00 7 497,90
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

7 497,90 7 497,90
42 Е22-05-003-

01
Протаскивание в футляр ПНД труб 
диаметром 100 мм

100 м 
трубы, 

ул

0,23 1 743,67

ЗП 758,76 1,00 174,51 25,41 4 434,42
ЭМ 28,48 1,00 6,55 8,68 56,86
МР 956,43 1,00 219,98 9,12 2 006,21
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 204,18 5 188,27

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 109,77 2 789,25

ЗТР | чел-ч 84,40 19,412
715,00 14 475,01

43 Прайс Труба ПВХ 110*3,2 рыжая м 23,00 277,70

МР М г п т м и л л т А т , - , 0 277,70 1,00 6 387,10 1,00 6 387,10^  уу-
Дворянкина А.Ю.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

6 387,10 6 387,10
44 Е01-01-033-

01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м буль­
дозерами мощностью 59 квт (80 
л.С.), Группа грунтов 1

1000
м3

грунта

0,04035 476,82

ЭМ 476,82 1,00 19,24 16,19 311,49
в т.н. ЗПМ 82,38 1,00 3,32 25,41 84,46
Накладные расходы (ПЗ) * 92 % 
ФОТ

от 92% 92% 3,06 77,71

Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от 
ФОТ

39,1 % 39,1% 1,30 33,03

ЗТР | Чел-ч 0,00 0,00
23,60 422,22

45 Е23-03-001-
05

Устройство круглых сборных желе­
зобетонных канализационных ко­
лодцев диаметром 1,5 м в сухих 
грунтах

10 м3 
желе- 
зобет

0,356 14 794,03

ЗП 818,74 1,00 291,47 25,41 7 406,29
ЭМ 1 349,13 1,00 480,29 11,19 5 374,45
в т.н. ЗПМ 137,67 1,00 49,01 25,41 1 245,36
МР 12 626,16 1,00 4 494,91 7,69 34 565,88
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117 % 117% 398,36 10 122,43

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 214,16 5 441,89

ЗТР Чел-ч 96,55 34,3718
5 879,20 62 910,93

46 403-3120 Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

м3 -0,7334 18 509,00

МР 18 509,00 1,00 -13 574,50 1,00 -13 574,50
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-13 574,50 -13 574,50
47 403-0120 Кольца для колодцев сборные же­

лезобетонные диаметром 1500 мм
м -2,4493 4 924,15

МР 4 924,15 1,00 -12 060,72 1,00 -12 060,72
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-12 060,72 -12 060,72
48 408-0122 Песок природный для строитель­

ных работ средний
м3 -0,5165 447,33

МР 447,33 1,00 -231,05 1,00 -231,05
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

-231,05 -231,05
49 408-0019 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, 
фракция 20-40 мм

м3 0,5165 918,49

МР 918,49 1,00 474,40 1,00 474,40
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

474,40 474,40
50 101-2535 Люки чугунные легкие шт. 1,00 4 403,72

МР 4 403,72 1,00 4 403,72 1,00 4 403,72
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

4 403,72 4 403,72
51 101-2536 Люки чугунные тяжелые шт. 1,00 8 620,34

МР 8 620,34 1,00 8 620,34 1,00 8 620,34
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

8 620,34 8 620,34
52 403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 0,02 м3, расход ар- 
ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)

шт. 2,00 487,14

МР 487,14 1,00 974,28 1,00 974,28
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

974,28 974,28
53 403-8242 Плита днища ПН 15 /бетон В 15 

(М200), объем 0,38 м3, расход ар- 
ры 33,13 кг /  (серия 3.900.1-14)

шт. 2,00 4 364,08

МР 4 364,08 1,00 8 728,16 1,00 8 728,16
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

8 728,16 8 728,16
54 Прайс Кольцо КС 15-6, 0,26 м3 

(2955/1,2*1,02)
шт. 2,00 2 511,75

МР 2 511,75 1,00 5 023,50 1,00 5 023,50
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

5 023,50 5 023,50
55 Прайс Кольцо КС 15-9, 0,4 м3 шт. 4,00 3 225,75

Иен МР|НИТе П1,! J7 3 225,75 1,00 12 903,00 1,00 12 903,00
F Чел-ч 0,00 0,00

Дворянкина А.Ю. 6



1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12 903,00 12 903,00

56 Прайс Кольцо КС 7-3, 0,05 м3 
(1100/1,2*1,02)

шт. 2,00 935,00

МР 935,00 1,00 1 870,00 1,00 1 870,00
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

1 870,00 1 870,00
57 Прайс Плита ПП 15-1, 0,27 м3 

(3245/1,2*1,02)
шт. 2,00 2 758,25

МР 2 758,25 1,00 5 516,50 1,00 5 516,50
ЗТР Чел-ч 0,00 0,00

5 516,50 5 516,50
58 Е08-01-003-

07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кир­
пичу, бетону (КС 1 5 -6 -2  шт. *
2,826 м2 = 5,652 м2 * 2 стороны =  
11,304 м2, КС 1 5 - 9 - 4  шт.* 4,24 м2 
= 16,96 м2 * 2 = 33,92 м2 + КС 7-3 - 
2шт. * 0,636 м2 = 1,32 м2 * 2 сторо­
ны - 2,64 м2 + ПН 15 2 шт. * 1,77 м2 
* 2 стороны.=7,08м2 + ПП 1 5-2  
шт.- 7,08м2 - (1,539 м2 отверстия 
0,7 м )

100 м2 
изоли-

Руе

0,60485 1 242,28

ЗП 188,47 1,00 114,00 25,41 2 896,64
ЭМ 70,53 1,00 42,66 9,95 424,47
МР 983,28 1,00 594,74 8,65 5144,47
Накладные расходы (ПЗ) * 110 % от 
ФОТ

110 % 110% 125,40 3 186,30

Сметная прибыль (ПЗ) * 58,65 % от 
ФОТ

58,65 % 58,65% 66,86 1 698,88

ЗТР | Чел-ч 21,20 12,8228
943,65 13 350,77

59 Е23-04-008- 
01

Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей 
сети в грунтах сухих (в существу­
ющий колодец)

1 врез­
ка

1,00 186,59

ЗП 142,80 1,00 142,80 25,41 3 628,55
МР 43,79 1,00 43,79 7,87 344,63
Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от 
ФОТ

117% 117% 167,08 4 245,40

Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от 
ФОТ

62,9 % 62,9% 89,82 2 282,36

ЗТР | Чел-ч 16,84 16,84
443,49 10 500,93

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: 162,158 
С ум ма по разделу 309 910,71

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете 
Зарплата ПЗ 
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ 
Материалы ПЗ 
Накладные расходы НР 
Сметная прибыль ПН 
Ставка НДС 
Всего с учётом НДС

Составил

Проверил_

Согласовано в сумме £М  о о Т 7\Г* г  
Проектны е реш ения, п р о в е р к у ) ^  
объе мо в  р а б о т  и с т о и м о с т ь ,  

материалов осуществляет заказчик

оз. 2*2

инженер Д1Ш А.Е. Аникеев)
ность, подпись (инициалы, фамилия)

¡Государственное учреждение Тульской облает 

«Региональный хозрасчетный цент.
должность, подпись (инициалы, оамилия)

по ценообразованию в строительстве

575 835,96 
69 088,16 

100 776,66 
47 678,50 

197 455,60 
135 801,13 

72 714,41 
115167,19 
691 003,15

Исполнитель:

Дворянкина А . Ю .
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