
< 300 *  2 *  2 >

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область,

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д .26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д .26
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т .ч . оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01 .2000 и текущ их ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

2 840 614 .85  руб.
1 440 .340  тыс. руб. 

0.312  тыс.чел.ч 
66 .513  тыс. руб.

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест 

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущ их ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской площадки: - 5=300м2

Бордюры -70мп 
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2 (нарезка траншеи под 
установку бортового камня)
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 
Накладные расходы ,
Плановые накопления /  Сметная прибыль

1000 м3 0 .006128 
грунта

%
%

2 563.10

2 563.10 
513.76 

92 
39.1

Е01-01-
019-02

15.71
3.15
2.90
1.23

13.24
25.64

92
39.1

19.84

207.96
80.72
74.26
31.55

313.77

2. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

1 т груза 8.5792 4.71 40.41 Т03-21- 
01-005

14.16 572.18

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) Форма 4а 
«УТВЕРЖ ДАЮ »  

главы администрации  

вания город Новомосковск

г.Новомосковск, ул.Мира, д .26

2021г.

Ф.С. Сизов



< 300 * 2 * 2 > Документ составлен в ПК РНК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем: 6 .128 *1 .4
40.41 572.18

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

Объем: 70 *0 .25 *0 .0 7
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0.0123 3 506.85

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10

2.25
40 .77

3.20
0.11

Е27-04-
001-04

25 .64 
10.02
25 .64 
19.33

57.68
408.54

82.12
2.16

Накладные расходы % 126 6.87 126 176.15
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 4.40 80.75 112.89
Затраты труда чел-ч 24.19 0.2975

54.40 757.42 0.2975

4. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1 .23*1 .26

м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

5. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м 
бортового 

камня

0.7 3 638.64

601.03 
62.84 

8.58 
2 974.77

420.72 
43 .99 

6.01 
2 082.34

Е27-02-
010-02

25.64 
10.25
25.64 

8.64

10 787.29 
450.88 
153.99 

17 991.41

С413-9010 Камни бортовые м 70
Накладные расходы % 126 537.68 126 13 786.01
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 344.58 80.75 8 835.08
Затраты труда чел-ч 76.08 53.256

3 429.31 51 850 .67 53.256

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (И200)
Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )

м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0 .024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

_______________________________________________________________Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )________________________________________________________________________________________________________________________________
9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 ^8153100

100

объем: 70*о.ооо1б______________________________________________________________ | И спол н и те л ь :



< 300  * 2 * 2 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. С403-8023 Камни бортовые БР 1 0 0 .2 0 .8 /бетон В22,5

(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00

основание детской площадки
11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка корыта)

Объем: 300*0 .32

1000 м3 
грунта

0.096 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 246.06 13.24
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 49 .32 25.64

Накладные расходы % 92 45.37 92
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 19.28 39.1

310.72

3 257.80 
1 264.59 
1 163.42 

494.45
4 915 .68

12. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т груза 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 96 *1 .4

134.4 4.71 633.02 Т03-21-
01-005

14.16 8 963.62

633.02 8 963 .62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 
слоев оснований из песка толщ. 10мм материала

основания (в 
плотном 

теле)
Объем: 300*0 .1

0.3 2 257.17 Е27-04-
001-01

Зарплата рабочих 117.74 35 .32 25.64 905.66
Эксплуатация машин 2 132.93 639.88 10.73 6 865.90
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 49 .80 25.64 1 276.87

Материальные ресурсы 6.50 1.95 19.33 37.69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68 .73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4 .716

853 .14 12 321.63 4 .716

14. С408-0124 Песок природный для строительных работ м3 
мелкий

Объем: 30*1 .1

33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 
синтетического материала (НСМ) в земляном поверхности

0.3 710.98 Е27-04-
016-04

полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 228.47 68 .54
Эксплуатация машин 481.70 144.51
в т. ч. зарплата машинистов 57.02 17.11
Материальные ресурсы 0.81 0 .24



< 300 * 2 * 2 >________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_______________________ Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256.24 9 .225
16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1
17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.45 3 506.85

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10

82.30 
1 491.69 

117.17 
4.10

Е27-04-
001-04

25.64 
10.02
25.64 
19.33

2 110.07 
14 946.75

3 004.26
79.16

Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444.06
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80.75 4 129.82
Затраты труда чел-ч 24.19 10.886

1 990 .48 27 709.85 10.886
18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм
Объем: 45*1 .26

м3 56.7 96.94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы

1000 м2 
поверхности

0.3 710.98

228.47
481.70

57.02
0.81

68 .54
144.51

17.11
0.24

Е27-04-
016-04

25.64 
13.53
25.64 
14.05

1 757.39 
1 955.22 

438.60 
3.41

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69 .16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256.24 9 .225
20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50

Объем: 300*1.1

29 ,92/1 ,2* 
1,02 

[цена]

25.43 8 391.90



< 300 * 2 * 2 >__________   Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_____________________________ Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка толщ. 10мм
100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле)

0.21 2 257.17 Е27-04-
001-01

Объем: 300*0 .07
Зарплата рабочих 117.74 24.73 25 .64 633.96
Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 34.86 25 .64 893.81

Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39
Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48.12 80.75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3 .3012
22. С408-0124 Песок природный для строительных работ м3 23.1 41 .69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

мелкий
Объем: 21*1.1

покрытие в резиновой плитке 5=300м2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм
100 м2 

тротуара
3 8 271.71 Е27-07-

003-01
Начисления: Н48= 0

Зарплата рабочих 380.89 1 142.67 25.64 29 298.06
Эксплуатация машин 449.38 1 348.14 5.42 7 306.92
в т.ч. зарплата машинистов 5.17 15.51 25.64 397.68

Материальные ресурсы 7 441.44 11.41
Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557.58 89 597.03 149.76
24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950.00 2090/1 ,2* 1 776.5 

1,02 
[цена]

532 950.00

25. Т03-02-02-030 Перевозка грузов I I  класса автомобилями 1 т  груза 8 .4 27 .74 233.02 Т03-02- 14.45 3 367.08
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000

02-030

233.02 3 367 .08
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы

906.45  
557 707.08  
546 297.55

12 902 .88  
875 2ё3 .93  
667 924 .0



< 300  *  2 *  2 > __________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Ф о р м а  4а

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
Оплата труда рабочих 1 845.07 47 3 07 .50
Эксплуатация машин 5 469.63 55 0 64 .20
в т. ч. оплата труда механизаторов 313.24 8 0 3 1 .2 4
Накладные расходы 2 551.07 65 4 0 8 .9 6
Сметная прибыль 1 543.78 39 5 8 2 .2 6
НДС 20 111 541.42 175 0 56 .79
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 248.50 1 050 3 40 .72

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом основания под опору из 
уплотненного щебня толщ. 100мм )

Объем: 15+14+6+4+2+4+4+1 + 1

100 столбов 0.51 3 872.59 Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 144.87 25.64 3 714 .35
Эксплуатация машин 3 344.82 1 705.86 7 11 941.01
в т. ч. зарплата машинистов 253.97 129.52 25.64 3 321 .01

Материальные ресурсы 243.72 124.30 9.89 1 229 .30
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 51
С401-9021 Бетон м3 3.2334

Накладные расходы % 93 255.18 93 6 542 .88
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 144.60 52.7 3 707 .63
Затраты труда чел-ч 35.64 18.176

2 374.81 27 1 35 .18  18.176
27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)) м3 1.5087 472.83 713.36 [цена] 4 135.74 6 239 .59

Объем: 0 .07 0 7 *(0 .6 *2 + 0 .5 *  1 0 )+ 0 .05 *(0 .55 *34+ 0 .3 *4 )+ 0 .1256 *0 .6
28. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 10-20 мм 
Объем: (0 .05 *38+ 0 .0707*12+ 0 .1 2 5 6 )*0 .1*1 .26

м3 0.3621 97.12 35.17 [цена] 964.2 349 .14

29. С.Коммер. предл Игровой комплекс , состоящий из 7 игровых шт 1 403 693.87 403 693.87 464746/1 , 403 403 693 .87
Оборудование элементов: лестница, опорная башня малая, 

опорная башня большая, горка, лазательная 
сетка, альпийская горка, шест-спираль.(10 опор 
й250/Щ100-основание под опору /глубина 
бетонирования Б550 (В20 ))+  (5опор РЗОО/ЩЮО- 
основание под опору /глубина бетонирования 
Б500 (В20 ))

2 *1 ,0 1 2 *
1,03

[цена]

693.87

1
И с п о л н и т е л ь :



< 300 * 2 * 2 >   Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________   Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30. С.Коммер. предл 

Оборудование
Игровой комплекс , состоящий из 6 игровых 
элементов: лесенка, опорная башня - 2 шт., 
лазательная сетка одинарная, наклонная 
лазательная сетка, горка..(10 опор 0250/Щ 100- 
основание под опору /глубина бетонирования 
Б550 (В 20 ))+  (4 опоры ОЗОО/ЩЮО-основание 
под опору /глубина бетонирования Б500 (В20))

шт 1 354 953.98 354 953.98 408635/1, 
2*1 ,012* 

1,03 
[цена]

354
953.98

354 953.98

31. С.Коммер. предл 
Оборудование

горка ,(б  опор 0250/1_Ц100-основание под опору 
/глубина бетонирования Б550 (В20 ))

шт 1 70 737.16 70 737.16 81435/1,2 
*1 ,0 3 *1 ,0

1 9

70
737.16

70 737.16

[цена]
32. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качели (гибкая подвеска) с сидением гнездо , (4 
точки опоры 0250/Щ100-основание под опору 
/глубина бетонирования Б550 (В20))

шт 1 164 501.78 164 501.78 189380/1
,2 *1 ,012*

1,03
[цена]

164
501.78

164 501.78

33. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка на пружине "Горилла" (2опоры 
РЗООмм/ЩЮО-основание под опору /глубина 
бетонирования Б600 (В20 ))

шт 1 47 949.43 47 949.43 55201/1,2
*1 ,012*

1,03
[цена]

47
949.43

47 949.43

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка-балансир "мишка" (4 опоры 
0250/Щ 100-основание под опору /глубина 
бетонирования БЗОО (В20 ))

шт 1 26 981.49 26 981.49 31062/1,2 
*1 ,012* 

1,03 
[цена]

26
981.49

26 981.49

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением со 
спинкой и с сидением жердочка , (4 точки 
опоры 0250/Щ100-основание под опору 
/глубина бетонирования Б550 (В20))

шт 1 60 925.94 60 925.94 70140/1,2 
*1 ,012* 

1,03 
[цена]

60
925.94

60 925.94

36. С.Коммер. предл 
Оборудование

Карусель платформа с 3-мя сиденьями , ( опора 
0400/Щ 100-основание под опору /глубина 
бетонирования Б600 (В20 ))

шт 1 119 636.87 119 636.87 137730/1,
2 *1 ,03*

1,012
[цена]

119
636.87

119 636.87

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Информационный стенд , ( опора РЗОО/ЩЮО- 
основание под опору /глубина бетонирования 
Б500 (В20 ))

шт 1 2 964.65 2 964.65 :
1Л
3413/1,2* 2 964.65 
,03*1 ,012 

[цена]

2 964.65

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль

1 255 468 .50  
872.83  

1 252 345 .17  
144.87  

1 705 .86  
129.52  
255.18  
144.60

1 286 069.07  
7 818.03  

1 252 345.17  
3 714.35  

11 941.01  
3 321.01  
6 542.88  
3 707.63

НДС 20 251 093 .70 I Испсш нт
л(Архит

'ель:

эта ш

‘ 257-213.81

И

/



< 300 *  2  *  2  > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 1 506 562.20 1 543 282.88

Раздел 3. Установка скам еек и металлических у рн

38. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0.3 3 872.59 Е09-08-
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ) : 
Скамья со спинкой на металлических ножках - 
6шт (точек опоры:4шт:Д=200мм глубиной 
400мм),Урна уличная металлическая Урна со 
вставкой -6шт (точек опоры: 2шт: Д=200мм 
глубиной 400мм)

Объем: 4*6+ 6*1

001-01

Зарплата рабочих 284.05 85.22 25.64 2 184.91
Эксплуатация машин 3 344.82 1 003.45 7 7 024.12
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 76.19 25.64 1 953.54

Материальные ресурсы 243.72 73.12 9.89 723.12

. С2.01-9212 Стойки металлические опорные шт. 30
С401-9021 Бетон м3 1.902

Накладные расходы % 93 150.11 93 3 848.76
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 85.06 52.7 2 180.96
Затраты труда чел-ч 35.64 10.692

1 396.95 15 961.87 10.692

39. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0 .0314*0 .4*36

м3 0.452 472.83 213.72 [цена] 4 135.74 1 869.35

40 . С.Коммер. предл 
Оборудование

Скамья со спинкой на металлических ножках . 
(4 опоры 0200/глубина бетонирования Б400 
(В20))

шт 6 22 154.49 132 926.94 25505/1,2 
*1 ,0 3 *1 ,0  

12 
[цена]

22
154.49

132 926.94

41 . С.Коммер. предл 
Оборудование

Урна уличная квадратная со вставкой , точек 
опоры-2шт (2 опоры 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В 20 ))

шт 6 9 177.98 55 067.88 10566/1,2 9 177.98 
*1 ,0 3 *
1,012

55 067.88

[цена]

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 189 605.49 205 826 .04

Материалы 286.84 2 592.47

Оборудование 187 994 .82 187 994.82

Оплата труда рабочих 85.22 2 184.91
Эксплуатация машин 1 003.45 7 024.12

в т. ч. оплата труда механизаторов 76.19 1 953 .54

Накладные расходы  
Сметная прибыль 
НДС 20

85.0  
37 921.1

848.76  
2 180.96  

41 165.21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 227 526.59 246 991 .25

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 2  - по стр. 1, 11; %  = 126 - по стр. 
3, 5, 13, 15, 17, 19, 21 ; % = 1 1 3  - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 39.1 - по стр. 1, 11; % = 8 0 .7 5  - по стр. 
3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 .4 5  - по стр. 23)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 93 - по стр. 26, 38)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 52.7  - по стр. 26, 38)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования, 
указанны х в смете и их стоимость, подтверждаю

Начальник управления Ж КХ администрации 
муниципального образования город Новомосковск

20

1 998 051 .27  
1 440 339.99  
1 440 339.99  

553 668.03  
10 718.38  

2 551.07

1 543 .78

557
3

2 002 
547

1 440
2
8

2
1

400
2 403

762.88
136.80
405.29
229.66
771.75
906.45
781.07
457.22
339.99
075.16
178.94
518.95  
956.36  
773.44  
556.21  
337.28

2 245 907 .59  
1 440 339.99
1 440  339.99  

765 847.91  
118 767 .98

65 408 .96

39 582 .26

870 839.13  
26 816.81  
10 391 .64  

5 888.59  
43 097 .04
12 902 .88

2 367 179.04  
678 331.51

1 440 339.99
53 206.76
74 029.33
13 305.79
75 800.60  
45 470 .85

473 435.81
2 840 614 .85

2 69 .54

240 .67

28 .868

А.М. Погибелев

Государственное учреждение Тульской облает* 1

«Региональный хозрасчетный центр 
по ценообразованию §? строительстве»

| Согласовано в сумме. _ _ _ _ _ _
; П ро ектны е  реш ения, проверку  
¡ о б ъ е м о в  р а б о т и с то и м о с ть  

материалов осуществляет заказчик


