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Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область,

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Генерала Белова,д .12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Генерала Белова,д .12
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т .ч . оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01 .01 .2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

4 300 910.74 руб.
2 636.735 тыс. руб. 

0.312 тыс.чел.ч 
66.343 тыс. руб.

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количеств

о

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2.000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущ их ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской площ адки: - 5= 300м 2

Бордюры -70 мп
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0.0061 2 563.10 Е01-01-

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 грунта 019-02
экскаваторами с ковшом вместимостью 0 ,5  м3, 
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)

Объем: 7 0 *0 .29 *0 .3
Эксплуатация машин 2 563.10 15.63 13.24 207.01
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.13 25.64 80.35

Накладные расходы % 92 2.88 92 73.92
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.22 39.1 31.42

______________________________________________________________________________________________________________________19.73 312.35

2. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т груза 8 .54 4.71 40 .22  ТОЗ
самосвалами грузоподъемностью Ю т  01-
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

14..16..:-,

и с п о л н и т е л ь

Форма 4а 
«УТВЕРЖ Д АЮ »  

главы администрации  
город Новомосковск

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423)

Ф.С. Сизов

г.Новомосковск, ул.Генерала Белова,д .12



< 300 * 2 * 6 >__________    Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем: 6 .1 *1 .4
4 0 .2 2  569 .56

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

Объем: 70*0 .25*0 .07
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.0123 3 506.85

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10

2.25
40.77

3.20
0.11

Е27-04-
001-04

25.64 
10.02
25.64 
19.33

57.68
408.54

82.12
2.16

Накладные, расходы % 126 6.87 126 176.15
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 4 .40 80.75 112.89
Затраты труда чел-ч 24.19 0.2975

54.40 757.42 0 .2975
4. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 5-20 мм
Объем: 1 .23*1 .26

м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

5. Е27-02-010-02

С413-9010

Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Камни бортовые

100 м 
бортового 

камня

м

0.7

70

3 638.64

601.03 
62.84 

8.58 
2 974.77

420.72 
43 .99 

6.01 
2 082.34

Е27-02-
010-02

25.64 
10.25
25.64 

8 .64

10 787.29 
450.88 
153.99 

17 991.41

Накладные расходы % 126 537.68 126 13 786.01
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 344.58 80.75 8 835.08
Затраты труда чел-ч 76.08 53.256

3 429.31 51 850 .67 53 .256
6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )
м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0.024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: 70*0.00016

м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] |4-§42,35.=™,

И с п о л н и т 'е л ь : /
X



300 * 2 * 6 > Документ составлен в ПК РНК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00

(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
основание детской площадки

11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2

Объем: 300*0 .32
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

1000 м3 
грунта

%
%

0.096 2 563.10

2 563.10 
513.76 

92 
39.1

246.06
49.32
45.37
19.28

Е01-01-
019-02

13.24
25.64

92
39.1

3 257.80 
1 264.59 
1 163.42 

494.45
310.72 4 915 .68

12. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 134.4 4.71 633.02 Т03-21- 14.16 8 963.62
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 96*1 .4

01-005

633.02 8 963.62
13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка толщ. 10мм
100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле)

0.3 2 257.17

Объем: 300*0 .1

Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

481.70
57.02

0.81

Е27-04-
001-01

Зарплата рабочих 117.74 35.32 25.64 905.66
Эксплуатация машин 2 132.93 639.88 10.73 6 865.90
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 49.80 25.64 1 276.87

Материальные ресурсы 6.50 1.95 19.33 37.69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68.73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4 .716

853.14 12 321.63 4.716
14. С408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 30*1.1

м3 33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

. 15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

1000 м2 
поверхности

0.3 710.98 Е27-04-
016-04

Зарплата рабочих 228.47 68 .54 25.64 1 757.39
144.51

17.11
0.24

'13; 53-̂ —р.̂ц...— .1. „955.22

г ё & М т е л ь :  438
14.05 3141



< 300 * 2 * 6 >_____________________________________________________________________________Документ составлен в Г1К РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256.24 9.225
16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1
17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.45 3 506.85

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10

82.30 
1 491.69 

117.17 
4 .10

Е27-04-
001-04

25 .64 
10.02
25.64 
19.33

2 110.07 
14 946.75

3 004.26
79.16

Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444.06
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80.75 4 129.82
Затраты труда чел-ч 24.19 10.886

1 990.48 27 709.85 10.886
18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм
Объем: 45*1 .26

м3 56.7 96 .94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

1000 м2 
поверхности

0.3 710.98

228.47
481.70

57.02
0.81

68.54
144.51

17.11
0.24

Е27-04-
016-04

25.64 
13.53
25.64 
14.05

1 757.39 
1 955.22 

438.60 
3.41

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256.24 9 .225
20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка толщ. 10мм
100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле)

0.21 2 257.17 Е27-04-
001-01

Объем: 300*0 .07
Зарплата рабочих 117.74 24.73 25.64 633.96
Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 34.86 25.64 893.81

Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39
Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48.12 80.75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3 .3012
22. С408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 21*1 .1

м3 23.1 41 .69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

покрытие в резиновой плитке 5=300м2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м2 
тротуара

3 8 271.71

380.89 
449.38 

5.17 
7 441.44

1 142.67 
1 348.14 

15.51

Е27-07-
003-01

25.64 
5.42

25.64 
11.41

29 298.06 
7 306.92 

397.68

Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557.58 89 597 .03 149.76
24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950.00 2090/1 ,2* 1 776.5 532 950.00

1,02
[цена]

25. Т03-02-02-030 Перевозка грузов I I  класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на

1 т груза 8.4 27.74 233.02 Т03-02-
02-030

14.45 3 367.08

расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000
233.02 3 367.08

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
Материалы

906.26  
557 706 .78  
546 297.55

12 900 .26

5



< 300  * 2 * 6 >__________    Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оплата труда рабочих 1 845 .07 47 307.50
Эксплуатация машин 5 469 .36 55 060.63
в т. ч. оплата труда механизаторов 313.22 8 030.87
Накладные расходы 2 551 .05 65 408.62
Сметная прибыль 1 543 .77 39 582.12
НДС 20 111 541 .36 175 055.98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 248.14 1 050 335.86

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем: 48+7+2+4*2

100 столбов 0.65 3 872.59 Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 184,63 25 .64 4 733.98
Эксплуатация машин 3 344.82 2 174.13 7 15 218.93
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 165.08 25 .64 4 232.66

Материальные ресурсы 243.72 158.42 9.89 1 566.75
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 65
С401-9021 Бетон м3 4.121

Накладные расходы % 93 325.23 93 8 338.98
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 184.30 52.7 4 725.42
Затраты труда чел-ч 35.64 23.166

3 026.71 34 584.05 23 .166
27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М 250)) м3 6.91 472.83 3 267.26 [цена] 4 135.74 28 577.96

Объем: 5+ 0 .68+ 0.15+ 0 .135*4*2
28. С.Коммер. предл Игровой комплекс в виде 5-ти башен с крышами шт 1 2 024 2 024 697 .44 2330900/1,2 2 024 2 024 697.44

Оборудование разных типов и 5-ти полубашен. От центральной 
башни с крышей 2-го типа в разные стороны 
отходят 3 канатных моста и 1 подвесной мост, 
образуя условный крест (количество мест 
бетонирования-48шт.Объём материала 
фундамента составляет 5,0 м3- бетон плотный 
В20 (М250) , согласно паспорта )

697.44 *1 ,03*1 ,012 .
[цена]

697.44

29. С.Коммер. предл Гимнастический комплекс (канаты, лесенки, шт 1 160 914.33 160 914.33 185250/1,2* 160 160 914.33
Оборудование альпинистская горка) (количество мест 

бетонирования-7шт.Объём материала 
фундамента составляет 0,68 м3 - бетон плотный 
В20 (М250) , согласно паспорта )

1 ,012*1 ,03
[цена]

914.33

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка-балансир (2 опоры О400мм /глубина 
бетонирования Б400мм (В20)) Объём материала 
фундамента составляет 0,15 м3.

шт 1 71 987.99 71 987.99 82875/1 ,2* 
1 ,012*1 ,03

71
987.99

71 987.99

[цена] В



< 300 * 2 * 6 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
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31. С.Коммер. предл Качели (гибкая подвеска) с сидением гнездо , (4 шт 1 188 015.69 188 015 .69 216450/1 ,2* 188 188 015.69
Оборудование опоры 0550мм /глубина бетонирования

Б700мм,объём материала фундамента составляет 
0,135 м3 -на 1 стойку, бетон плотный В20 (М250) 
, согласно паспорта ))

1,012*1,03 
[цена]

015.69

32. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
жердочка , (4 опоры 0550мм /глубина 
бетонирования Б700мм,объём материала 
фундамента составляет 0 ,135 м3 -на 1 стойку, 
бетон плотный В20 (М250) , согласно паспорта )

1 106 711.61 106 711.61 122850/1 ,2* 106
1 ,012*1 ,03  711.61

[цена]

106 711.61

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС

20

2 558 621.03  
3 425 .68

2 552 327 .06
184.63  

2 174.13  
165.08  
325.23  
184.30  

511 724.21
3 070 345 .24

2 615 489 .08  
30 144.71

2 552 327 .06
4 733 .98  

15 218.93  
4 232.66  
8 338 .98  
4 725 .42  

523 097 .82
3 138 586 .90

Раздел 3. Установка скамеек и металлических у р н

33. Е09-08-001-01

С201-9212
С401-9021

Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ):
Скамья, со спинкой на металлических ножках - 
Зшт ( опоры:4шт:Д=200мм глубиной 
400мм),Урна уличная металлическая с 
полимерной окраской -Зшт (точек опоры: 2шт:
Д=200мм глубиной 400мм)

Объем: 4*3+3
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
а т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы
Стойки металлические опорные шт.
Бетон м3

Накладные расходы %
Плановые накопления /  Сметная прибыль %
Затраты труда чел-ч

0.15 3 872.59

15
0.951

35.64

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

93
52.7

Е09-08-
001-01

42.61
501.72

38.10
36.56

75 .06
42.53

698.48

25 .64 
7

25 .64 
9.89

93
52.7

1 092.46 
3 512.06 

976.77 
361.56

1 924.38 
1 090.48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0 .226 472.83 106.86 [цена] 4 135.74 934.68

Объем: 0 .0314*0 .4*18
35. С.Коммер. предл Скамья со спинкой на металлических ножках (4 

Оборудование опоры 0200/глубина бетонирования Б400 (В20))
шт 3 22 154.49 66 463.47 25505/1,2 22 

*1 ,0 3 *1 ,0  154.49 
12 

[цена]

66 463.47

36. С.Коммер. предл Урна уличная металлическая с полимерной шт 3 5 981.41 17 944.23 6886/1 ,2* 5 981.41 17 944.23
Оборудование окраской, (2 опоры О200/глубина бетонирования 1,03*1,01

Б400 (В 20 )) 2
[цена]

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 85 213.04 93 323.32
Материалы 143.42 1 296.24
Оборудование 84 407.70 84 407.70
Оплата труда рабочих 42.61 1 092.46
Эксплуатация машин 501.72 3 512.06
в т. ч. оплата труда механизаторов 38.10 976.77
Накладные расходы 75.06 1 924.38
Сметная прибыль 42.53 1 090.48
НДС 20 17 042.61 18 664.66
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 102 255.65 111 987.98

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 196 818.91 3 463 022.28
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 2 636 734.76 2 636 734.76
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 2 636 734.76 2 636 734.76
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 556 079.82 786 901.52

МАТЕРИАЛОВ - 13 130.25 139 822.54
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 92 - по стр. 1, 11; %  = 126 - 2 551.05 65 408.62
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 1 1 3  - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 39.1 - по стр. 1, 11; % = 8 0 .7 5  - 1 543.77 39 582.12
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 .4 5  - по стр. 23)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 560 174.64 891 892.26
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 098.07 26 485.74
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 93 - по стр. 26, 33) 400.29 10 263.36
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 52.7  - по стр. 26, 33) 226.83 5 815.90
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 725.19 42 565.00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 906 .26 12 900.26
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 3 201 540.85 3 584 092.28
Материалы 549 866 .65 699 361.96
Оборудование 2 636 734.76 2 636 734.76
Оплата труда рабочих 2 072.31 .........  . — ...53. 133.94
Эксплуатация машин 8 145.21

269.18

240.67

28.512
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т. ч. оплата труда механизаторов  
Накладные расходы  
Сметная прибыль 
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

20

516.40  
2 951 .34  
1 770 .60  

640 308 .17  
3 841 849 .02

13 240.30  
75 671.98  
45 398.02  

716 818.46  
4 300 910.74

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр 
по ценообразованию а етромтельстае»

т *

Согласовано в сумме, У  ̂¡Ш/Г.  
П роектны е реш ения, проверку'* 
об ъ ем ов  р а б о т  и с то и м о с ть  
материалов осуществляет заказчик

У /
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