
< 300 * 2 * 3 >

Стройка: Устройство детской площадки по адресу:Тульская область,

Объект: Устройство детской площадки по адресу:Тульская область,

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу:Тульская область, г.Новомосковск, мкр.Сокольники, ул . Мичурина, д .8
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 4 776 220 .92  руб.
в т .ч . оборудования: 3 045 .827  тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.319  тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 68.030  тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01 .01 .2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэфф и 
циенты 
пересче 

та

Стоимость в 
текущ их ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской площадки: - 5=300м2
Бордюры -70мп

1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)

Объем: 70*0 .29 *0 .3

1000 м3 
грунта

0.0061 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 15.63 13.24 207.01
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.13 25.64 80.35
Накладные расходы % 92 2.88 92 73.92
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.22 39.1 31.42

19.73 312.35

2. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

О бъем : 6 .1 * 1 .4

1 т груза 8.54 4.71 40 .22  Т03-21- 
01-005

14.16 569.56

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423'

«____

г.Новомосковск, мкр.Сокольники, ул. 

г.Новомосковск, мкр.Сокольники, ул.

347-33-01 Форма 4а
«УТВЕРЖ ДАЮ »  

главы администрации  
город Новомосковск

Ф.С. Сизов

М

Мичурина, д.:



< 300 * 2 * 3 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 .22 569.56

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под

100 м3 
материала

0.0123 3 506.85 Е27-04-
001-04

бортовой камень) основания (в 
плотном теле)

Объем: 70*0 .25*0 .07
Зарплата рабочих 182.88 2.25 25.64 57.68
Эксплуатация машин 3 314.87 40 .77 10.02 408.54
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 3.20 25.64 82.12

Материальные ресурсы 9.10 0.11 19.33 2.16
Накладные расходы % 126 6.87 126 176.15
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 4 .40 80.75 112.89
Затраты труда чел-ч 24.19 0.2975

54.40 757.42 0.2975

Щебень из природного камня для строительных м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.324. С408-0018
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1 .23*1 .26
5. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней при других видах 100 м 0.7 3 638.64 Е27-02-

покрытий бортового
камня

010-02

Зарплата рабочих 601.03 420.72 25.64 10 787.29
Эксплуатация машин 62.84 43 .99 10.25 450.88
в т.ч. зарплата машинистов 8.58 6.01 25.64 153.99

Материальные ресурсы 2 974.77 2 082.34 8.64 17 991.41
С413-9010 Камни бортовые м 70

Накладные расходы % 126 537.68 126 13 786.01
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 344.58 80.75 8 835.08
Затраты труда чел-ч 76.08 53.256

3 429.31 51 850 .67 53.256

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )

м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0 .024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки
100

Объем: 70*0.00016

м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 48.63

10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5
(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 ,„15^00,1,.0



< 300 * 2 * 3 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

основание детской площадки
11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0 ,5  м3, 
группа грунтов 2(нарезка корыта)

Объем: 300*0 .32

1000 м3 
грунта

0.096 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 246.06 13.24 3 257.80
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 49 .32 25.64 1 264.59
Накладные расходы % 92 45.37 92 1 163.42
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 19.28 39.1 494.45

310.72 4 915.68

12. ТОЗ-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 96*1 .4

1 т  груза 134.4 4.71 633.02 Т03-21-
01-005

14.16 8 963.62

633.02 8 963.62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 100мм

Объем: 300*0 .1
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0 .3 2 257.17

117.74 
2 132.93 

166.00 
6.50

35.32
639.88

49 .80
1.95

Е27-04-
001-01

25.64 
10.73
25.64 
19.33

905.66 
6 865.90 
1 276.87 

37.69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68.73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4 .716

853.14 12 321 .63 4.716

14. С408-0124 Песок природный для строительных работ
мелкий

Объем: 30*1 .1

м3 33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2
синтетического материала (НСМ) в земляном поверхности 
полотне сплошной(геотекстиль )

0.3 710.98 Е27-04-
016-04

Зарплата рабочих 228.47 68 .54
Эксплуатация машин 481.70 144.51
в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11
Материальные ресурсы 0.81 0 .24
Накладные расходы % 126 107.92
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16

25.64 
13.53
25.64

1 757.39 
1 955.22 

438.60



< 300  * 2 * 3 > Документ составлен б ПК РНК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Ф о р м а  4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Затраты труда чел-ч 30.75 9 .225

390.37 8 256 .24 9 .225

16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2

Объем: 300*1 .1

м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 
1,02 

[цена]

25.43 8 391.90

17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

%
%

чел-ч

0.45

24.19

3 506.85

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10 
126 

80.75

82 .30 
1 491.69 

117.17 
4.10 

251.33 
161.07

Е27-04-
001-04

25.64 
10.02
25.64 
19.33

126
80.75

2 110.07 
14 946.75
3 004.26

79.16 
6 444.06
4 129.82

10.886
1 990 .48 27 709 .85 10.886

18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 20-40 мм

Объем: 45*1 .26

м3 56.7 96 .94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

1000 м2 
поверхности

%
%

чел-ч

0.3

30.75

710.98

228.47
481.70

57.02
0.81
126

80.75

68.54
144.51

17.11
0 .24

107.92
69.16

Е27-04-
016-04

25.64 
13.53
25.64 
14.05

126
80.75

1 757.39
1 955.22 

438.60
3.41

2 766.95 
1 773.26

9.225
390.37 8 256 .24 9 .225

20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2

Объем: 300*1 .1

м2- 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 
1,02 

[цена]

25.43 8 391.90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Форма 4а

12

21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.21 2 257.17 Е27-04-
001-01

Объем: 300*0 .07
Зарплата рабочих 117.74 24.73 25.64 633.96
Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 34.86 25 .64 893.81
Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39
Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48 .12 80.75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3 .3012

22. С408-0124 Песок природный для строительных работ 
мелкий

Объем: 21*1.1

м3 23.1 41.69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

покрытие в резиновой плитке 5=300м2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м2 
тротуара

3 8 271.71

380.89 
449.38 

5.17 
7 441.44

1 142.67 
1 348.14 

15.51

Е27-07-
003-01

25.64 
5.42

25.64 
11.41

29 298.06 
7 306.92 

397.68

Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557 .58 89 597.03 149.76

24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950.00 2090/1 ,2* 
1,02

1 776.5 532 950.00

[цена]

25. Т03-02-02-030 Перевозка грузов I I  класса автомобилями 1 т  груза 8.4 27.74 233.02 Т03-02- 14.45 3 367.08
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000

02-030

233.02 3 367.08

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
Материалы

9 06 .26  
557 7 06 .78  £ММВМ| 
546 297.55

12 900.26  
88

667 321.01



< 3 0 0 * 2 *  3  > Документ составлен в ПК РИК (вер. 1 .3 .210423)'тел./ф акс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 11 12

Оплата труда рабочих 1 845.07 47 307.50
Эксплуатация машин 5 469.36 55 060.63
в т. ч. оплата труда механизаторов 313.22 8 030.87
Накладные расходы 2 551.05 65 408 .62
Сметная прибыль 1 543.77 39 582.12
НДС 20 111 541 .36 175 055.98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 248.14 1 050 335.86

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0.62 3 872.59 Е09-08-
с погружением в бетонное основание(глубина 001-01
бетонирования с учетом основания под опору из 
уплотненного щебня толщ. 100мм )

Объем: 32+8+2+2+4+4+4+4+1+1
Зарплата рабочих 284.05 176.11 25.64 4 515.49
Эксплуатация машин 3 344.82 2 073.79 7 14 516.52
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 157.46 25.64 4 037.31
Материальные ресурсы 243.72 151.11 9.89 1 494.44

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 62
С401-9021 Бетон м3 3.9308

Накладные расходы % 93 310.22 93 7 954.10
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 175.79 52.7 4 507.33
Затраты труда чел-ч 35 .64 22.097

2 887.02 32 987 .88  22 .097

27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)) м3 1.8929 472.83 895.02 [цена] 4 135.74 7 828.54
Объем: 0 .05*0 .55 *4 0+ 0 .07 07*0 .5 *9+ 0 .0 707*0 .6 *8+ 0 .05*0 .3 *4+ 0 .1256 *0 .6

28. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 10-20 мм 

Объем: (0 .05 *4 4+ 0 .0 707*17 + 0 .1 2 5 6 )*0 .1 *1 .26

м3 0.4445 97.12 43.17 [цена] 964.2 428.59

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс в виде корабля с 2-мя 
горками и лесенками(32 опоры Р250/Щ 100- 
основание под опору /глубина бетонирования 
Б550 (В20 ))+  (8 опор ОЗОО/ЩЮО-основание под 
опору /глубина бетонирования Б500 (В20))

шт 1 2 457 
929.18

2 457 929.18 2829651/
1 ,2*1 ,012

*1 ,03
[цена]

2 457 
929.18

2 457 929.18

30. С.Коммер.'предл 
Оборудование

горка ,(4  опоры ОЗОО/ЩЮО-основание под 
опору /глубина бетонирования Б600 (В20))

шт. 1 70 738.02 70 738.02 81436/1,2 
*1 ,03 * 
1,012

70
738.02

70 738.02

[цена]

6



< 30 0  * 2 * 3 >  Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_____________________________ Ф о р м а  4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качалка на пружине "Касатка" (2 опоры 
ОЗОО/ЩЮО-основание под опору /глубина 
бетонирования Б600 (В20))

шт 1 47 949.43 47 949.43 55201/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

47
949.43

47 949.43

32. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка на пружине "Тюлень" (2  опоры 
ОЗОО/ЩЮО-основание под опору /глубина 
бетонирования Б600 (В20))

шт 1 47 949.43 47 949.43 55201/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

47
949.43

47 949.43

33. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка-балансир "рыба-шар" (4  опоры 
0250/Щ100-основание под опору /глубина 
бетонирования Б300 (В20))

шт 1 26 981.49 26 981.49 31062/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

26
981.49

26 981.49

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
жердочка , (4 опоры Р250/Щ100-основание под 
опору /глубина бетонирования Б550 (В20 ))

шт 1 65 673.89 65 673.89 75606/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

65
673.89

65 673.89

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
со спинкой и сиденьем-люлька , (4  опоры 
0250/Щ100-основание под опору /глубина 
бетонирования Б550 (В20 ))

шт 1 72 003.62 72 003.62 82893/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

72
003.62

72 003.62

36. С.Коммер. предл 
Оборудование

Карусель платформа с рулем и сиденьями , (1 
опора 0400/Щ100-основание под опору /глубина 
бетонирования Б600 (В20))

шт 1 84 822.05 84 822.05 97650/1,2 
*1 ,0 3 *  
1,012 
[цена]

84
822.05

84 822.05

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Информационный стенд , (1опора ОЗОО/ЩЮО- 
основание под опору /глубина бетонирования 
Б500 (В20))

шт 1 2 964.65 2 964.65 3413/1 ,2* 
1 ,03* 
1,012 
[цена]

2 964.65 2 964.65

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 2 880 836.97 2 918 256.77
Материалы 1 089.30 9 751.57
Оборудование 2 877 011.76 2 877 011.76
Оплата труда рабочих 176.11 4 515.49
Эксплуатация машин 2 073.79 14 516.52
в т. ч. оплата труда механизаторов 157.46 4 037.31
Накладные расходы 310.22 7 954.10
Сметная прибыль 175.79 4 507.33
НДС 20 576 167.39 583 651.35
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 3 457 004.36 3 501 908.12

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн р — » .  .

I Исполнитель:



< 300 * 2 * 3 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
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38. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0.3 3 872.59 Е09-08-
с погружением в бетонное основание: Скамейка 
на металлических ножках -6шт (опоры:4шт 
Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная 
металлическая с полимерной окраской -6шт 
(точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм) )

Объем: 4*6+ 6

001-01

Зарплата рабочих 284.05 85.22 25 .64 2 184.91
Эксплуатация машин 3 344.82 1 003.45 7 7 024.12
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 76.19 25.64 1 953.54

Материальные ресурсы 243.72 73.12 9.89 723.12
с201-9212 Стойки металлические опорные шт. 30
С401-9021 Бетон м3 1.902

Накладные расходы % 93 150.11 93 3 848.76
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 85.06 52.7 2 180.96
Затраты труда чел-ч 35.64 10.692

1 396 .95 15 961 .87 10.692

39. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)) м3 0.4522 472.83 213.81 [цена] 4 135.74 1 870.18
Объем: 0 .0314*0 .4*36

40. С.Коммер. предл Скамья со спинкой на металлических ножках , шт 6 22 154.49 132 926 .94 25505/1,2 22 132 926 .94
Оборудование (4 опоры 0200/глубина бетонирования Б400 

(В20))
*1 ,0 3 *  154.49 
1,012 
[цена]

41. С.Коммер. предл Урна уличная металлическая с полимерной
Оборудование окраской, (2 опоры 0200/глубина бетонирования 

Б400 (В20))

шт 6 5 981.41 35 888.46 6886/1 ,2* 5 981.41 
1 ,03*
1,012

35 888.46

[цена]

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 170 426 .16 186 647 .45
Материалы 286.93 2 593.30
Оборудование 168 815 .40 168 815 .40
Оплата труда рабочих 85.22 2 184.91
Эксплуатация машин 1 003.45 7 024 .12
в т. ч. оплата труда механизаторов 76.19 1 953 .54
Накладные расходы 150.11 3 848 .76
Сметная прибыль 85.06 2 180 .96
НДС 20 34 085.23 37 329 .49
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 204 511.39 223 9 7 6 .9 4

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3 604 153.91  
3 045 827.16-
з 045 827 .]1йеяш ш игедь:

3 856 702.21  
" 3“0 4 5^827.16

"045 827 .16

273 .46
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СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 553 857.70 767 516.19
МАТЕРИАЛОВ - 10 908.13 120 437 .21

, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 2  - по стр. 1, 11; %  = 126 - 2 551.05 65  408 .62
по стр. 3, 5 , 13, 15, 17, 19, 21; %  = 113 - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 3 9 .1  - по стр. 1, 11; % = 8 0 .7 5  - 1 543.77 39 582.12
по стр. 3, 5 , 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 .4 5  - по стр. 23)
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 557 952.52 872  506.93
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 562.79 30 458 .60

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 3  - по стр. 26, 38) 460.33 11 802 .86
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 52.7  - по стр. 26, 38) 260.85 6 688.29
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 4 283.97 48  949 .75
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 906 .26 12 900 .26
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 3 608 969.91 3 980  184.10
Материалы 547 673.78 680 265.88
Оборудование 3 045 827.16 3 045  827 .16
Оплата труда рабочих 2 106.40 54  007.90
Эксплуатация машин 8 546.60 76 601.27
в т. ч. оплата труда механизаторов 546.87 14 021 .72
Н акладные расходы 3 011.38 77 211.48
Сметная прибыль 1 804.62 46  270.41
НДС 20 721 793.98 796 036.82
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 4 330 763.89 4 776  220.92

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования, 
указанны х в смете и их стоимость, подтверждаю
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