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Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Парковая, д .12, пр.Победы, д.

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Парковая, д .12, пр.Победы, д .5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Парковая, д .12, пр.Победы, д .5
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т .ч . оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01 .01 .2000 и текущ их ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

4 291 576 .74  руб.
2 630 .806  тыс. руб. 

0.310  тыс.чел.ч 
66.098  тыс. руб.

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест 

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской площадки: - 5=300м 2

Бордюры -70мп 
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)

Объем: 70*0 .29*0 .3

1000 м3 
грунта

0.0061 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 15.63 13.24 207.01
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.13 25.64 80.35

Накладные расходы % 92 2.88 92 73.92
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.22 39.1 31.42

19.73 312.35
2. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

1 т  груза 8.54 4.71 40 .22  Т03-21- 
01-005

“Т"4;Ф6" 569‘.‘56'-
I Исполнитель:

Г/Чл И 74 й"* /9*6
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Объем: 6 .1 *1 .4
40 .22 569.56

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.0123 3 506.85 Е27-04-
001-04

Объем: 70 *0 .25*0 .07
Зарплата рабочих 182.88 2.25 25 .64 57.68
Эксплуатация машин 3 314.87 40.77 10.02 408.54
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 3.20 25.64 82.12
Материальные ресурсы 9.10 0.11 19.33 2.16
Накладные расходы % 126 6.87 126 176.15
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 4.40 80.75 112.89
Затраты труда чел-ч 24.19 0.2975

54.40 757.42 0.2975
Щебень из природного камня для строительных м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.324. С408-0018
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1 .23*1 .26
5. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней при других видах 100 м 0.7 3 638.64 Е27-02-

покрытий бортового 010-02
камня

Зарплата рабочих 601.03 420.72 25.64 10 787.29
Эксплуатация машин 62 .84 43 .99 10.25 450.88
в т. ч. зарплата машинистов 8.58 6.01 25.64 153.99

Материальные ресурсы 2 974.77 2 082.34 8.64 17 991.41
С413-9010 Камни бортовые м 70

Накладные расходы % 126 537.68 126 13 786.01
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 344.58 80.75 8 835.08
Затраты труда чел-ч 76.08 53.256

3 429.31 51 850 .67 53.256
6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (И200)

Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )
м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0 .024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки
100

Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки
100

Объем: 70*0.00016

м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] .„.„4= 34.2,35™ .—

I Исполнитель:
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10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00

основание детской площадки
11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2

Объем: 300*0 .32
Эксплуатация машин 
в т.н. зарплата машинистов 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

1000 м3 
грунта

%
%

0.096 2 563.10

2 563.10 
513.76 

92 
39.1

246.06
49 .32
45 .37
19.28

Е01-01-
019-02

13.24
25 .64

92
39.1

3 257.80 
1 264.59 
1 163.42 

494.45
310.72 4 915 .68

12. ТОЗ-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 134.4 4.71 633.02 Т03-21- 14.16 8 963.62
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

01-005

Объем: 96*1 .4
633.02 8 963.62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.3 2 257.17 Е27-04-
слоев оснований из песка толщ. 10мм материала 

основания (в 
плотном 

теле)

001-01

Объем: 300*0 .1
Зарплата рабочих 117.74 35.32 25.64 905.66
Эксплуатация машин 2 132.93 639.88 10.73 6 865.90
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 49 .80 25.64 1 276.87

Материальные ресурсы 6.50 1.95 19.33 37 .69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68.73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4 .716

853 .14 12 321.63 4 .716
14. С408-0124 Песок природный для строительных работ м3 33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

мелкии
Объем: 30*1 .1

15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3 710.98 Е27-04-
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

поверхности 016-04

Зарплата рабочих 228.47 68 .54 25.64 1 757.39
Эксплуатация машин 481.70 144.51 13.53 1 955 .22
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы
57.02

0.81
17.11

0 .24
| м .2 5 .6 4  438 .60

м с т и т е л ь :  з  ^
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Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69 .16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9 .225

390.37 8 256.24 9 .225
16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336 .50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1
17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.45 3 506.85 Е27-04-

слоев оснований из щебня материала 001-04
основания (в

плотном
теле)

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 182.88 82 .30 25 .64 2 110.07
Эксплуатация машин 3 314.87 1 491.69 10.02 14 946.75
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 117.17 25.64 3 004.26
Материальные ресурсы 9.10 4 .10 19.33 79.16
Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444.06
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80.75 4 129.82
Затраты труда чел-ч 24.19 10.886

1 990 .48 27 709.85 10.886
18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных м3 56.7 96.94 5 496 .50 [цена] 934.45 52 983.32

работ марка 600, фракция 20-40 мм
Объем: 45*1 .26

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3 710.98 Е27-04-
синтетического материала (НСМ) в земляном поверхности 016-04
полотне сплошной (геотекстиль )
Зарплата рабочих 228.47 68 .54 25.64 1 757.39
Эксплуатация машин 481.70 144.51 13.53 1 955.22
в т. ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 25.64 438.60

Материальные ресурсы 0.81 0 .24 14.05 3.41
Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69 .16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9 .225

390.37 8 256.24 9 .225
20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336 .50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90
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21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка толщ. 10мм

Объем: 300*0 .07
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.21 2 257.17

117.74 
2 132.93 

166.00 
6.50

24.73
447.92

34.86
1.37

Е27-04-
001-01

25 .64 
10.73
25 .64 
19.33

633.96 
4 806.13 

893.81 
26.39

Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48.12 80.75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3 .3012
22. G408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 21*1 .1

м3 23.1 41.69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

покрытие в резиновой плитке S=300m 2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м2 
тротуара

3 8 271.71

380.89 
449.38 

5.17 
7 441.44

1 142.67 
1 348.14 

15.51

Е27-07-
003-01

25 .64 
5.42

25 .64 
11.41

29 298.06 
7 306.92 

397.68

Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49 .92 149.76

4 557.58 89 597.03 149.76
24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950.00 2090/1 ,2* 1 776.5 532 950.00

1,02
[цена]

25. Т03-02-02-030 Перевозка грузов И класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000

1 т  груза 8 .4 27.74 233.02 Т03-02-
02-030

14.45 3 367.08

233.02 3 367.08
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 906 .26  12 900 .26
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 557 706.78
Материалы - ■ 546 297.55 j| ИС1Ш Ш ИТеЛЬ:б67 921.0
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Оплата труда рабочих 1 845.07 47 307.50
Эксплуатация машин 5 469 .36 55 060 .63
в т. ч. оплата труда механизаторов 313.22 8 030 .87
Накладные расходы 2 551.05 65 408 .62
Сметная прибыль 1 543.77 39 582 .12
НДС 20 111 541 .36 175 055 .98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 248 .14 1 050 335 .86

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01

С201-9212
С401-9021

Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем: 48+1+2+8+4
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 столбов

шт.
м3
%
%

чел-ч

0.63

63
3.9942

35.64

3 872.59

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

93
52.7

Е09-08-
001-01

178.95 
2 107.24 

160.00 
153.54

315.22
178.63

25.64 
7

25.64 
9.89

93
52.7

4 588.32 
14 750.66 

4 102.43 
1 518.55

8 082.40 
4 580.03

22.453
2 933 .58 33 519 .94  22.453

27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М 250))
Объем: 5+ 0 .14+ 0.14+ 0 .9+ 0 .135*4

м3 6.72 472.83 3 177.42 [цена] 4 135.74 27 792.17

28. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс в виде 5-ти башен с крышами 
разных типов и 5-ти полубашен. От центральной 
башни с крышей 2-го типа в разные стороны 
отходят 3 канатных моста и 1 подвесной мост, 
образуя условный крест (количество мест 
бетонирования-48шт.Объём материала 
фундамента составляет 5,0 м3- бетон плотный 
В20 (М250) , согласно паспорта )

шт 1 2 024 
697.44

2 024 697.44 2330900/1 
,2 *1 ,0 3 *1 , 

012 
[цена]

2 024 2 024 697.44 
697.44

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка на пружине (1опора Э500мм /глубина 
бетонирования Б350, бетон плотный В20 (М250) 
, согласно паспорта) Объём материала 
фундамента составляет 0,07мЗ

шт 1 38 958.21 38 958.21 44850/1,2 
*1 ,0 1 2 *1 , 

03 
[цена]

38
958.21

38 958.21

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка двухсекционная на пружине (2опоры 
0650мм/глубина бетонирования Б350 , бетон 
плотный В20 (М250) , согласно паспорта) Объём 
материала фундамента составляет 0 ,14 м3

шт 1 70 294.15 70 294.15 80925/1,2 70 
*1 ,0 1 2 *1 , 294.15

03.........._ ...............................

[ 0е 4 (Г» си ль- а н и тА  п 8-, •

70 294.15

' А р * [ и г к ш а ! До 1 в И 0



< 300 * 2 * 5 > Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качалка-балансир (2 опоры 0400мм /глубина 
бетонирования БбООмм (В20 )) Объём материала 
фундамента составляет 0,15 м3.

шт 1 71 987.99 71 987.99 82875/1,2 
*1 ,0 1 2 *1 , 

03 
[цена]

71
987.99

71 987.99

32. С.Коммер. предл 
Оборудование

Песочница с домиком(8 опор 0500мм/глубина 
бетонирования Б550 , бетон плотный В20 (М250) 
, согласно паспорта) Объём материала 
фундамента составляет 0,9 м3

шт 1 233 749.23 233 749.23 269100/1, 
2 *1 ,0 3 *1 , 

012 
[цена]

233
749.23

233 749.23

33. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
жердочка , (4 опоры Р550мм /глубина 
бетонирования Б700мм,объём материала 
фундамента составляет 0,135 м3 -на 1 стойку, 
бетон плотный В20 (М 250), согласно паспорта ))

шт 1 106 711.61 106 711.61 122850/1, 
2 *1 ,012 *1  

,03 
[цена]

106
711.61

106 711.61

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС

20

2 552 509.63  
3 330 .96

2 546 398.63
178.95  

2 107.24  
160.00  
315.22  
178.63  

510 501.93
3 063 011.56

2 607 710 .75  
29 310 .72

2 546 398.63
4 588 .32  

14 750 .66  
4 102.43  
8 082 .40  
4 580.03  

521 542 .15
3 129 252.90

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

34. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ) : 
Скамья со спинкой на металлических ножках - 
Зшт ( опоры:4шт:Д=200мм глубиной 
400мм),Урна уличная металлическая с 
полимерной окраской -Зшт (точек опоры: 2шт: 
Д=200мм глубиной 400мм)

Объем: 4*3+ 3

100 столбов 0.15 3 872.59 Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 42.61 25.64 1 092.46
Эксплуатация машин 3 344.82 501.72 7 3 512.06
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 38.10 25.64 976.77

Материальные ресурсы 243.72 36.56 9.89 361.56
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 15
С401-9021 Бетон м3 0.951

Накладные расходы % 93 75.06 И с п о г а й г е п ь : 1 924.38 !

А р я и п о ^ а " Ш  7ЛС и В и О



< 300  * 2 * 5 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 . Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 42 .53 52.7 1 090.48
Затраты труда чел-ч 35.64 5.346

698.48 7 980.95 5.346
35. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.226 472.83 106.86 [цена] 4 135.74 934.58

Объем: 0 .0314*0 .4*18
36. С.Коммер. предл 

Оборудование
Скамья со спинкой на металлических ножках (4 
опоры 0200/глубина бетонирования Б400 (В20 ))

шт 3 22 154.49 66 463.47 25505/1,2 
*1 ,0 3 *

22
154.49

66 463.47

1,012
[цена]

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Урна уличная металлическая с полимерной 
окраской, (2 опоры 0200/глубина бетонирования 
Б400 (В20))

шт 3 5 981.41 17 944.23 6886/1 ,2* 
1 ,03* 
1,012

5 981.41 17 944.23

[цена]
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 85 213 .04 93 323.32
Материалы 143.42 1 296 .24
Оборудование 84 407 .70 84 407 .70
Оплата труда рабочих 42.61 1 092.46
Эксплуатация машин 501.72 3 512.06
в т. ч. оплата труда механизаторов 38.10 976.77
Накладные расходы 75.06 1 924 .38
Сметная прибыль 42.53 1 09 0 .4S
НДС 20 17 042.61 18 664 .66
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 102 255.65 111 987 .98

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 190 723.19 3 455 645.92 268.47
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 2 630 806 .33 2 630 806.33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 2 630 806 .33 2 630 806.33
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 555 989 .98 786 115.73 240.67

МАТЕРИАЛОВ - 13 040.41 139 036 .75
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 9 2  - по стр. 1, 11; % = 1 2 6  - 2 551.05 65 408 .62
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 1 1 3  - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 39.1 - по стр. 1, 11; %  = 80 .75  - 1 543 .77 39 582 .12
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 .4 5  - по стр. 23)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 560 084 .80 891 106.47
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 020 .62 25 823 .60 27.799
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 93 - по стр. 26, 34) 390 .28 10 006 .78
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%  = 52.7  - по стр. 26, 34) 221 .16 5 670.51
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 632 .06 41 500.89
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 906 .26 1 М с п о ш и т е л ь : 12 900|26
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 3 195 429 .45 I ^ --—3L57€ 313.95
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< 3 0 0  * 2 * 5 >__________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_____________________________Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Материалы 549 771.93 698 527.97
Оборудование 2 630 806 .33 2 630 806.33
О плата труда рабочих 2 066 .63 52 988.28
Эксплуатация машин 8 078 .32 73 323.35
в т. ч. оплата труда механизаторов 511.32 13 110.07
Накладные расходы 2 941 .33 75 415.40
Сметная прибыль 1 764.93 45  252.63
НДС 20 639 085 .89 715 262.79
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 3 834 515 .34 4 291 576.74

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,

Государственное учреждение Тульской области'

«Региональный хозрасчетный центр 
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
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