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Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д .4.

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д .4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д .4.
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т .ч . оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01 .2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

3 707 846.64  руб.
2 158.406 тыс. руб. 

0.295 тыс.чел.ч 
62.374 тыс. руб.

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущ их ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской площ адки: - 5= 300м 2

Бордюры -70мп 
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0.006128 2 563.10 Е01-01-

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 грунта 019-02
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов 2(нарезка корыта)
Эксплуатация машин 2 563.10 15.71 13.24 207.96
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.15 25.64 80.72

Накладные расходы % 92 2.90 92 74.26
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.23 39.1 31 .56 ■

19.84 313.77

Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 8.5792 4.71 40.41 Т03-21- 14.16 572.182. ТОЗ-21-01-005
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: 6.128*1.4

01-005



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.41 572.18

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.0123 3 506.85 Е27-04-
001-04

Объем: 70*0 .25*0 .07
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 24.19

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10 
126 

80.75

2.25
40 .77

3.20
0.11
6.87
4 .40

25.64 
10.02
25 .64 
19.33

126
80.75

57.68
408.54

82.12
2.16

176.15
112.89

0.2975
54.40 757.42 0 .2975

4. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1 .23*1 .26

м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

5. Е27-02-010-02 

C413-9010

Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Камни бортовые 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м 
бортового 

камня

м
%
%

чел-ч

0.7

70

76.08

3 638.64

601.03 
62.84 

8.58 
2 974.77

126
80.75

420.72 
43 .99 

6.01 
2 082.34

537.68
344.58

Е27-02-
010-02

25.64 
10.25
25.64 

8.64

126
80.75

10 787.29 
450.88 
153.99 

17 991.41

13 786.01 
8 835.08

53.256
3 429.31 51 850 .67 53 .256

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )

м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0 .024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 48.63



< 300 * 2 * 1 >__________   Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М 300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00

основание детской площадки
11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка корыта)

Объем: 300*0 .32

1000 м3 
грунта

0.096 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 246.06 13.24 3 257.80
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 49 .32 25 .64 1 264.59
Накладные расходы % 92 45 .37 92 1 163.42
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 19.28 39.1 494.45

310.72 4 915 .68
12. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 134.4 4.71 633.02 Т03-21- 14.16 8 963.62

самосвалами грузоподъемностью 10 т 01-005
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 96*1 .4
633.02 8 963 .62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

Объем: 300*0 .1

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.3 2 257.17 Е27-04-
001-01

Зарплата рабочих 117.74 35.32 25.64 905.66
Эксплуатация машин 2 132.93 639.88 10.73 6 865.90
в т. ч. зарплата машинистов 166.00 49 .80 25.64 1 276.87

Материальные ресурсы 6.50 1.95 19.33 37.69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68.73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4 .716

853 .14 12 321.63 4 .716
14. С408-0124 Песок природный для строительных работ м3 33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

мелкии
Объем: 30*1 .1

15. £27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

1000 м2 
поверхности

0.3 . 710.98 Е27-04-
016-04

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин

228.47 68 .54 25.64 1 757.39
144 . D l — ' Т“955.22

в т. ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 И епапйРю бйпь: 438.6(1
Материальные ресурсы 0.81 0.24 14.09 . /  Т д\

j A p x i ^ f i o B j p f l r . r . 3



< 300  * 2 * 1 >__________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256.24 9.225
16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1
17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.45 3 506.85 Е27-04-

слоев оснований из щебня материала 
основания (в 

плотном 
теле)

001-04

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 182.88 82.30 25.64 2 110.07
Эксплуатация машин 3 314.87 1 491.69 10.02 14 946.75
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 117.17 25.64 3 004.26

Материальные ресурсы 9.10 4.10 19.33 79.16
Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444.06
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80.75 4 129.82
Затраты труда чел-ч 24.19 10.886

1 990 .48 27 709 .85 10.886
18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм
Объем: 45*1 .26

м3 56.7 96.94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3 710.98 Е27-04-
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

поверхности 016-04

Зарплата рабочих 228.47 68.54 25.64 1 757.39
Эксплуатация машин 481.70 144.51 13.53 1 955.22
в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 25.64 438.60

Материальные ресурсы 0.81 0.24 14.05 3.41
Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256 .24 9.225
20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92/1 ,2* 25.43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1 • • »
Исполнитель: |

Архипова 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка толщ. 10мм
100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле)

0.21 2 257.17 Е27-04-
001-01

Объем: 300*0 .07
Зарплата рабочих 117.74 24.73 25.64 633.96
Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13
в т. ч. зарплата машинистов 166.00 34.86 25.64 893.81

Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39
Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48 .12 80.75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3 .3012
22. С408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 21*1 .1

м3 23.1 41 .69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

покрытие в резиновой плитке Б=300м2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м2 
тротуара

3 8 271.71

380.89 
449.38 

5.17 
7 441.44

1 142.67 
1 348.14 

15.51

Е27-07-
003-01

25.64 
5.42

25.64 
11.41

29 298.06 
7 306.92 

397.68

Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557.58 89 597.03 149.76
24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950 .00 2090/1 ,2* 1 776.5 532 950.00

1,02
[цена]

25. Т03-02-02-030 Перевозка грузов I I  класса автомобилями 1 т  груза 8.4 27.74 233.02 Т03-02- 14.45 3 367.08
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000

02-030

233.02 3 367.08
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
справочно

906 .26  12 900 .26
557 703 .92  .......,.,..,....;г..-..,-.«-'.-8.7-5--'283т92;‘"[;

1| И с п о л н и т е л ь :



< 30 0  * 2 * 1 >__________  ;_______________________________________________________Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Материалы 546 297 .55 667 921.01
Оплата труда рабочих 1 845 .07 47 307 .50
Эксплуатация машин 5 467 .02 55 078.21
в т. ч. оплата труда механизаторов 312.82 8 020 .54
Накладные расходы 2 550 .68 65 399 .12
Сметная прибыль 1 543 .62 39 578 .08
НДС 20 111 540 .78 175 056 .78
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 244.70 1 050 340.70

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем: 2+2+4+1 + 17+8+3

100 столбов 0.37 3 872.59 Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 105.10 25.64 2 694.73
Эксплуатация машин 3 344.82 1 237.58 7 8 663.08
в т. ч. зарплата машинистов 253.97 93.97 25.64 2 409.36

Материальные ресурсы 243.72 90.18 9.89 891.84
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 37
С401-9021 Бетон м3 2.3458

Накладные расходы % 93 185.14 93 4 746.80
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 104.91 52.7 2 689.86
Затраты труда чел-ч 35.64 13.187

1 722.90 19 686.31 13.187
27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М 250)) м3 1.2386 472.83 585.65 [цена] 4 135.74 5 122.53

Объем: 0 .0 7 0 7 * (1 *1 + 1 *0 .6 5 )+ 0 .0 3 1 4 *(4 *0 .6 + 1 9 *0 .4 )+ 0 .2 8 2 6 *(2 *0 .7 + 1 *0 .55 )+ 2 *0 .76*0 .26*0 .65
28. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качалка-балансир "Подсолнух" (2 опоры 0200 
/глубина бетонирования Б400 (В20))

шт 1 40 009.25 40 009.25 46060/1,2 
*1 ,0 1 2 *

40
009.25

40 009.25

1,03
[цена]

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели (гибкая подвеска) с сидением гнездо , 
(2опоры 0600мм /глубина бетонирования 
Б700мм, бетон плотный В20 (М250) ))

шт 1 186 582.44 186 582.44 214800/1, 
2 *1 ,012 * 

1,03

186
582.44

186 582.44

[цена]
30. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
люлькака , (4 опоры 0200мм /глубина 
бетонирования БбООмм, бетон плотный В20 
(М250))

шт 1 106 711.61 . 106 711.61 122850/1,
2 *1 ,012 *

1,03
[цена]

106
711.61

106 711.61

I Мспслнитель;



< 300 * 2 * 1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31. С.Коммер. предл Сиденье фанерное на гибком подвесе для качели шт 1 10 081.00 10 081.00 11860/1,2 
*1 ,02  
[цена]

10 081 10 081.00

32. С.Коммер. предл Сиденье фанерное с бортиком на гибком подвесе 
для качели

шт 1 13 115.50 13 115.50 15430/1,2 
*1 ,02  
[цена]

13 115.5 13 115.50

33. С.Коммер. предл 
Оборудование

Карусель с полом из резиновой крошки , ( опора 
йбОО/глубина бетонирования Б550 (В20 ))

шт 1 303 491.80 303 491.80 349390/1, 
2 *1 ,0 3 *  

1,012 
[цена]

303
491.8

303 491.80

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс Крепость , состоящий из 
элементов: опорная башня , лесенка, наклонная 
лазательная сетка, 2 горки..(17 опор 
0200/глубина бетонирования Б400 (В20 ))

шт 1 791 238.10 791 238.10 910900/1, 
2 *1 ,012* 

1,03 
[цена]

791
238.1

791 238.10

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Спортивный комплекс Воркаут.(8 опор 
0300/глубина бетонирования Б1000 (В20 ))

шт 1 215 594.79 215 594.79 248200/1, 
2 *1 ,012* 

1,03 
[цена]

215
594.79

215 594.79

36. С.Коммер. предл 
Оборудование

Пространственная канатная конструкция,(1 
опора РЗОО/глубина бетонирования Б650 (В20 )) 
+2шт под закладные 760/Б650

шт 1 373 981.40 373 981.40 430540/1, 
2 *1 ,0 3 *  

1,012 
[цена]

373
981.4

373 981.40

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стенд (2 опоры РЗОО/глубина бетонирования 
Б650 (В20))

шт 1 30 402.17 30 402.17 35000/1,2 
*1 ,0 1 2 *  

1,03 
[цена]

30
402.17

30 402.17

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС

20

2 073 516.62  
23 872.33  

2 048 011.56  
105.10  

1 237.58  
93.97  

185.14  
104.91  

414 703.32  
2 488 219.94

2 096 016.90  
29 210.87  

2 048  011.56  
2 694.73  
8 663.08  
2 409 .36  
4 746.80  
2 689.86  

419 203.38  
2 515 220.28

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн



< 300 * 2 * 1 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0.14 3 872.59 Е09-08-

С201-9212
С401-9021

с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ) : 
Скамья со спинкой на металлических ножках - 
Зшт (точек опоры:4шт:Д=200мм глубиной 
400мм),Урна уличная :Древесина хвойных пород 
Металлические элементы покрытые порошковой 
краской , -2шт (опора-1шт: Д=200мм глубиной 
400мм)

Объем: 4*3+ 2
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

001-01

шт.
м3
%
%

чел-ч

14
0.8876

35.64

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

93
52.7

39.77
468.27

35.56
34.12

70.06
39.70

25.64
7

25.64 
9.89

93
52.7

651.92

1 019.63 
3 277.92 

911.65 
337.45

1 796.09 
1 017.78

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 20

111 129.76  
117.34  

110 394.62  
39.77  

468.27  
35.56  
70 .06  
39.70  

22 225.95

4.9896
7 448 .87  4 .9896

39. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0 .031 4*0 .4*(2+ 12)

м3 0.176 472.83 83 .22 [цена] 4 135.74 727.89

40. С.Коммер. предл 
Оборудование

Диван парковый со спинкой на металлических 
ножках , габариты изделия: 1800x593x812

шт 3 22 436.80 67 310.40 25830/1,2 22 436.8 
*1 ,0 3 *1 ,0  

12 
[цена]

67 310.40

41. С.Коммер. предл 
Оборудование

Урна уличная, габариты 0 ,5x0 ,3x1  м дочек 
опоры-1шт

шт 2 21 542.11 43 084.22 24800/1,2 21 
*1 ,0 3 *1 ,0  542.11 

12 
[цена]

43 084.22

118 571 .38  
1 0 65 .34  

110 394 .62  
1 019 .63  
3 277 .92  

911 .65  
1 796 .09  
1 017 .78  

23 7 14 .28
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС 133 355.71 _  142 2 35.66

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 737 856.1! .Исполнитель: _> 2 ß 7 4  6 14.47 258.85

А р х и ^ в а М З г . 8



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 92 - по стр. 1, 11; °/о = 126 - 

по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 1 1 3  - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 3 9 .1  - по стр. 1, 11; % = 8 0 .7 5  
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 .4 5  - по стр. 23)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%  = 93 - по стр. 26, 38)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ( % - 5 2 .7  - по стр. 26, 38)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

2 158 406 .18  
2 158 406 .18  

576 568.73  
10 425 .00  

2 550.68

1 543 .62

580
1

20

2 742  
570

2 158
1
7

2
1

548
3 290

663.03
975.02
255.20
144.61
374.83
906.26
350.30
287.22  
406 .18  
989 .94
172.87
442 .35
805.88
688.23  
4 70 .06
820.36

2 158 406.18  
2 158 406 .18  

786 453 .38  
116 160.32  

65 399 .12

39 578 .08

891  
16 

6 
3 

27  
12 

3 089  
698

2 158
51
67
11
71
43

617
3 707

430.58
884.65
542.89
707.64
135.18  
900.26
872.20  
197.22
406.18  
021.86
019.21  
341.55  
942.01  
285.72  
974 .44
846.64

240.67

18.177

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования, 
указанны х в смете и их стоимость, подтверждаю

Начальник управления ЖКХ администрации 
муниципального образования город Новомосковск А.М. Погибелев

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр 
по ценообразованию и строительстве»

Согласовано в / У
Проектны е реш ения, проверку  
объ ем ов р аб о т и с то и м о с ть  
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