
< 307 * 2 * 10 > Документ составлен в ПК РИК

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Трудовые резервы, д .70а 

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д .70а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д .70а
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т .ч . оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01 .01 .2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

2 808 472.27 руб.
1 407.258 тыс. руб. 

0.313 тыс.чел.ч 
66.587 тыс. руб.

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест 

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущ их ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. У стройство  основания детской площадки: - 5=300м2

Бордюры -70мп 
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0.006128 2 563.10 Е01-01-

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 грунта 019-02
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку
бортового камня)
Эксплуатация машин 2 563.10 15.71 13.24 207.96
в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.15 25.64 80 .72

Накладные расходы % 92 2.90 92 74 .26
Плановые накопления /  Сметная прибыль . % 39.1 1.23 39.1 31 .55

19.84 313.77
Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т груза 8.5792 4.71 40.41 Т03-21- 14.16 572.182. ТОЗ-21-01-005
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: 6.128*1.4

01-005

Форма 4а 
«УТВЕРЖ Д АЮ »  

главы администрации  

я город Новомосковск

Ф.С. Сизов
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40 .41 572.18
3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.0123 3 506.85 Е27-04-

слоев оснований из щебня (основание под материала 001-04
бортовой камень) основания (в

плотном
теле)

Объем: 70*0 .25*0 .07
Зарплата рабочих 182.88 2.25 25.64 57.68
Эксплуатация машин 3 314.87 40 .77 10.02 408.54
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 3 .20 25.64 82.12

Материальные ресурсы 9.10 0.11 19.33 2.16
Накладные расходы % 126 6 .87 126 176.15
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 4.40 80.75 112.89
Затраты труда чел-ч 24.19 0.2975

54.40 757.42 0 .2975
4. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

работ марка 600, фракция 5-20 мм
Объем: 1 .23*1 .26

5. Е27-02-010-02 Установка бортовых камнейпри других видах 100 м 0.7 3 638.64 Е27-02-
покрытий бортового 010-02

камня
Зарплата рабочих 601.03 420.72 25.64 10 787.29
Эксплуатация машин 62.84 43 .99 10.25 450.88
в т.ч. зарплата машинистов 8.58 6.01 25.64 153.99

Материальные ресурсы 2 974.77 2 082.34 8.64 17 991.41
С413-9010 Камни бортовые м 70

Накладные расходы % 126 537.68 126 13 786.01
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 344.58 80.75 8 835.08
Затраты труда чел-ч 76.08 53.256

3 429 .31 51 850.67 53.256
6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

Объем: (0 .7 )* (-5 .9 )
7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

Объем: 70*0 .024
8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

100
Объем: (0 .7 )* (-0 .0 6 )

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 48.63
100

Объем: 70*0.00016

Исполнитель:
I

А р ш т ¿/ZLn 0 а
Z
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М 300), объем 0 ,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00

основание детской площадки
11. Е01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0 ,5  (0 ,5-0 ,63 ) м3, группа грунтов 
2(нарезка корыта)

Объем: 300*0 .32

1000 м3 0 .096 2 993.57
грунта

Е01-01-01
3-14

Зарплата рабочих 109.93 10.55 25 .64 270.59
Эксплуатация машин 2 878.98 276.38 13.86 3 830.66
в т.ч. зарплата машинистов 550.48 52.85 25 .64 1 354.97

Материальные ресурсы 4.66 0.45 9 .17 4.10
Накладные расходы % 92 58.33 92 1 495.52
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 24 .79 39.1 635.59
Затраты труда чел-ч 15.08 1.4477

370.50 6 236.45 1.4477
12. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

1 т груза 134.4 4.71 633.02 Т03-21-01 
-005

14.16 8 963.62

Объем: 96*1 .4
633.02 8 963 .62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

Объем: 300*0 .1

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0.3 2 257.17 Е27-04-00
1-01

Зарплата рабочих 117.74 35.32 25.64 905.66
Эксплуатация машин 2 132.93 639.88 10.73 6 865.90
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 49 .80 25.64 1 276.87

Материальные ресурсы 6.50 1.95 19.33 37.69
Накладные расходы % 126 107.25 126 2 749.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 68.73 80.75 1 762.39
Затраты труда чел-ч 15.72 4.716

8 53 .14 12 321 .63 4 .716
14. С408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 30*1

м3

1

33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих

1000 м2 
поверхности

0.3 710.98 Е27-04-01

228.47 68.54
И с п о л н и т е л ь : ^
25.64 _̂___1 757.39

Эксплуатация машин 481.70 144.51 |!т о щ Ф й К
'! ъГМГТННДсД О



< 307 * 2 * 10 >   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01_________  Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 25 .64 438.60
Материальные ресурсы 0.81 0 .24 14 .05 3.41
Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69 .16 80 .75 1 773.26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

390.37 8 256 .24 9.225
16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29 ,92 /1 ,2 * 25 .43 8 391.90

1,02
[цена]

Объем: 300*1 .1
17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.45 3 506.85 Е27-04-00

слоев оснований из щебня материала 
основания (в 

плотном 
теле)

1-04

Объем: 300*0 .15
Зарплата рабочих 182.88 82 .30 25 .64 2 110.07
Эксплуатация машин 3 314.87 1 491.69 10.02 14 946.75
в т.ч. зарплата машинистов 260.38 117.17 25 .64 3 004.26

Материальные ресурсы 9.10 4 .10 19.33 79 .16
Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444 .06
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80 .75 4 129.82
Затраты труда чел-ч 24.19 10.886

1 990 .48 27 709 .85 10.886
18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 20-40 мм
м3 56.7 96.94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32

Объем: 45*1 .26
19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3 710.98 Е27-04-01

синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

поверхности 6-04

Зарплата рабочих 228.47 68 .54 25.64 1 757 .39
Эксплуатация машин 481.70 144.51 13.53 1 955 .22
в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 25.64 438 .60

Материальные ресурсы 0.81 0 .24 14.05 3.41
Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766 .95
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69 .16 80.75 1 773 .26
Затраты труда чел-ч 30.75 9.225

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 390.37
20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4 .05 1 336.50

8 2 5 6 .2 4  9.225
29,92/1

1,02
[цена]



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
Объем: 300*1 .1

21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

Объем: 300*0 .07

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.21 2 257.17 Е27-04-00
1-01

Зарплата рабочих 117.74 24 .73 25 .64 633.96
Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 34 .86 25 .64 893.81

Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39
Накладные расходы % 126 75 .08 126 1 924.99
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48 .12 80 .75 1 233.67
Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625 .14 3.3012
22. С408-0124 Песок природный для строительных работ 

мелкий
Объем: 21*1 .1

м3 23.1 41 .69 963 .04  [цена] 727.83 16 812.87

покрытие в резиновой плитке 5=300м2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0

100 м2 
тротуара

3 8 271.71 Е27-07-00
3-01

Зарплата рабочих 380.89 1 142.67 25 .64 29 298.06
Эксплуатация машин 449.38 1 348 .14 5.42 7 306.92
в т.ч. зарплата машинистов 5.17 15.51 25 .64 397.68

Материальные ресурсы 7 441.44 11.41
Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65 .45 19 435.86
Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557 .58 89 597 .03 149.76
24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950 .00 2090/1 ,2* 

1,02 
[цена]

1 776.5 532 950.00

25. ТОЗ-02-02-030 Перевозка грузов II класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на

1 т  груза 8 .4 27.74 233.02 Т03-02-02 
-030

14.45 3 367.08

расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000
233.02 ,3 .367.08

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

906 .26  
557 763 .69 А р х и г
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Материалы 546 298 .00 667 925 .11
Оплата труда рабочих 1 855 .62 47  578 .09
Эксплуатация машин 5 49 7 .3 4 55 651 .07
в т. ч. оплата труда механизаторов 316.35 8 110.92
Накладные расходы 2 563 .63 65 731.21
Сметная прибыль 1 549 .12 39 719 .22
НДС 20 111 5 52 .74 175 320.94
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС 669 316 .43 1 051 925 .63

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0 .64 3 872.59 Е09-08-00
с погружением в бетонное основание 1-01

Объем: 14+12+6+22+4+4+2
Зарплата рабочих 284.05 181.79 25 .64 4 661.15
Эксплуатация машин 3 344.82 2 140.68 7 14 984.79
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 162.54 25 .64 4 167.55

Материальные ресурсы 243.72 155.98 9 .89 1 542.65
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 64
С401-9021 Бетон м3 4.0576

Накладные расходы % 93 320.23 93 8 210.69
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 181.46 52.7 4 652.72
Затраты труда чел-ч 3 5 .6 4 _______________________________________________________________________________________________________22.81

2 980 .15  34 052.01 22.81
27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М 250)) м3 

Объем: 0 .0 7 0 7 *0 .4 *(8 + 6 + 8 )+ 0 .0707*0 .6*(6+ 12+ 14)+ 0 .0707*2*
3.2795 472.83 1 550.65 [цена] 4 135.74 

:0 .6 5 + 0 .2 3 7 5 *0 .6 *4 + 0 .6 *0 .6 *0 .6 5 + 0 .8 *0 .4 *0 .3 5 *2 + 0 .6 *0 .6 *0 .5
13 563.16

28. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс : домик, горка и скаладром. (8 
опор ОЗОО/глубина бетонирования Б400 (В20))+  
(бопор ОЗОО/глубина бетонирования Б600 (В20))

шт 1 176 911.95 176 911.95 203667/1,2 
*1 ,0 1 2 *1 ,0 3  

[цена]

176
911.95

176 911.95

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс с песочницей и домиками (12 
опор ОЗОО/глубина бетонирования Б600 (В20 ))

шт 1 235 093.01 235 093.01 270647/1,2 
*1 ,0 3 *1 ,0 1 2  

[цена]

235
093.01

235 093.01

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой элемент в виде паровоза (6 опор 
ОЗОО/глубина бетонирования Б400 (В20))

шт 1 51 465.66 51 465.66 59249/1 ,2* 
1 ,03*1 ,012  

[цена]

51
465.66

51 465.66

31. С.Коммер. предл Игровой комплекс : площадка с крышей, горка ,3 шт 1 538 815.86 538 815.86 620303/1,2 538 538 815.86
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32. С.Коммер. предл Карусель с сиденьями и рулем (1 закл шт 1 47 949.43 47 949.43 111446/1,2 96 96 805.71

Оборудование 600*600* Б650 (В 20 )) *1 ,012*1 ,03  805 .71
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [цена]
33. С.Коммер. предл 

Оборудование
Качалка для тематических игр "гуси" (1 закл 
800*400* Б350 (В20))

шт 1 59 374.56 59 374.56 68354/1 ,2*
1 ,012*1 ,03

[цена]

59
374 .56

59 374.56

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка для тематических игр "слон" (1 закл 
800*400* Б350 (В20 ))

шт 1 46 990.46 46 990.46 54097/1,2*
1 ,012*1 ,03

[цена]

46
990 .46

46 990.46

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка-балансир "кошка" (1 закл 600*600* 
Б500 (В20 ))

шт 1 30 104.23 30 104.23 34657/1 ,2*
1 ,012*1 ,03

[цена]

30
104.23

30 104.23

36. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением со 
спинкой и с сидением жердочка , (4  точки 
опоры 0550/глубина бетонирования Б600 (В20))

шт 1 59 563.92 59 563.92 68572/1,2*
1 ,012*1 ,03

[цена]

59
563 .92

59 563.92

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стенд , (2 опоры 0300/глубина бетонирования 
Б650 (В20 ))

шт 1 18 424.58 18 424.58 21211/1 ,2*
1 ,012*1 ,03

[цена]

18
424 .58

18 424.58

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 269 224.46 1 361 165.10
Материалы 1 706.63 15 105.81
Оборудование 1 264 693.66 1 313 549.94
Оплата труда рабочих 181.79 4 661.15
Эксплуатация машин 2 140.68 14 984.79
в т. ч. оплата труда механизаторов 162.54 4 167.55
Накладные расходы 320.23 8 210.69
Сметная прибыль 181.46 4 652.72
НДС 20 253 844 .89 272 233.02
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС 1 523 069.35 1 633 398.12

Раздел 3. Установка скам еек и металлических у р н

38. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание: Скамейка 
на металлических ножках -Зшт (4 опоры: 
Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная -Зшт 
(точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм) )

Объем: 4*3+ 3
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 столбов 0.15 3 872.59 Е09-08-00
1-01

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

42.61
501.72

38 .10
36.56

25 .64 1 092.46 

■976.77,
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С201-9212
С401-9021

Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

шт.
м3
%
%

чел-ч

15
0.951

35.64

93
52.7

75 .06
42 .53

698 .48

93
52 .7

1 924.38 
1 090.48

7 980 .95
5.346

5.346

39. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0 .0314*0 .4*18

м3 0.226 472.83 106.86 [цена] 4 135 .74 934.68

40. С.Прайс
Оборудование

Скамья со спинкой на металлических ножках , 
габариты изделия:(4 опоры 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В20 ))

шт 3 23 427.04 70 281 .12 26970/1,2 
*1 ,0 3 *1 ,0  

12 
[цена]

23
427 .04

70 281.12

41 . С.Прайс
Оборудование

Урна уличная (2 опоры 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В20 ))

шт 3 7 809.01 23 427 .03 8990/1 ,2 * 7 809 .01 
1 ,03*1 ,01  

2
[цена]

23 427.03

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
Материалы
Оборудование
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС

20

94  513 .49  
143.42  

93 708 .15  
42.61  

501.72  
38 .10  
75 .06  
42 .53  

18 902 .70  
113 416 .19

102 623.77  
1 296 .24  

93  708.15  
1 092.46  
3 512.06  

976.77  
1 924 .38  
1 090.48  

20 524.75  
123 148.52

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - 

по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 113 - по стр. 23)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=39.1 - по стр. 1, 11; °/о=80.75 
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о = 93 - по стр. 26, 38)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52.7 - по стр. 26, 38)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 916 769.61  
1 358 401.81  
1 358 401.81  

554 402 .19  
11 413 .64

2 563 .63

1 549.12

558 514 .94
3 059 .35  

395.29  
223.99

3 678 .63

2 219 064.86  
1 407  258.09  
1 407  258.09  

772 751 .84  
124 807 .74  

65  731.21

39 719.22

878  202.27  
26  154.67  
10 135.07  

5 У 4 3 .2 0

270.27

242.11

28.156



<

< 307
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО , СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 906 .26 12 9 00 .26
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 921 501.64 2 340 393 .56
Материалы 548 148.05 684 327 .16
Оборудование 1 358 401.81 1 407 258 .09
Оплата труда рабочих 2 080 .02 53 331 .70

Эксплуатация машин 8 139.74 74  147.92
в т. ч. оплата труда механизаторов 516.99 13 255 .24

Накладные расходы 2 958 .92 75 866 .28
Сметная прибыль 1 773.11 45 462 .42

НДС 20 384 300 .33 468 078 .71
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 2 305 801 .97 2 808  472 .27

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования, 
указанны х в смете и их стоимость, подтверждаю

Начальник управления ЖКХ администрации 
муниципального образования город Новомосковск

У / '  /

А.М. Погибелев

Государственное учреждение Тульской области 

«Региональный хозрасчетный центр 

по ценообразованию в строительстве»

; согласовано в сумме.
| П р о ектн ы е решения, проверку  
¡ о б ъ е м о в  р аб о т и с то и м о с ть  
? материалов осуществляет заказчик
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