
ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70

« С О Г Л А С О В А Н О »
З & и и ? ..

20 г.

(наим енование стройки)

Л О К АЛ Ь Н АЯ  СМЕТА №
(ло к а ль н ы й  сметный р а сче т)

на выполнение работ по обустройству с п о р т и в н о й  площадки в д.Кудашево Кимовского района Тульской области
(наим енова ние р а б о т  и затрат, наим енование объ екта )

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость: 2 592,594 тыс. руб.

Средства на оплату труда: 44,752 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 205,570 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 21 года_________________________        "_______ ___________

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 

ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1. П л о щ а д к а  1 0 м х 1 5 м = 1 5 0 м 2

Устройство основания

1 ТЕРО1-01-018-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
гпунтпв- 7М 50*0 7ГЛ

1000 м3 
грунта

' 0,03 5 449,00
ТЕР01-01-018-

02 1,61

ЗП 25,64

ЭМ 5 449,00 163,47 6,22 1 016,78
в т.ч. ЗПМ (677,57) (20,33) 25,64 (521,19)
МР
НР от ФОТ % 92 18,70 92 479,49
СП от ФОТ % 46 0,85 7,95 46*0.85 203,79
Всего по позиции 190,12 1 700,06

2
ТС СЦ п г-0 3 -2 1 -0 1 -
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза2 (30м3*1,4)

1 т  груза 42 4,71
ТССЦпг-03-21-

01-005

ЗП 1

ЭМ 4,71 197,82 И е д о д о ш т е Л Ь ;  2 800,98

в т.ч. ЗПМ
ш л .

-  ■етеани1а 1



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

МР_________
НР от Ф ОТ %

10 11

СП от Ф О Т %
Всего по позиции 197,82 2 800,98

ТЕРО1-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 ( под бортовой камень) 
50x0.2x0.3___________________________________

100 м3 
грунта 0,03 1 122,66

ТЕР01-02-057- 
02

4,62

ЗП 1 122,66 33,68 25,64 863,55
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,64
МР
НР от Ф О Т % 89 29,98 89 768,56
СП от Ф О Т % 40 0,85 11,45 40*0.85 293,61
Всего по позиции 75,11 1 925,72

ТЕР 27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня( под бортовой камень) 50*0,2*0,1

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле1

0,01 3 506,85 ТЕР27-04-001-
04

0,24
0,21

ЗП 182,88 1,83 25,64 46,89
ЭМ 3 314,87 33,15 10,02 332,15
в т.ч. ЗПМ (260,38) (2 ,6) 25,64 (66,76)
МР 9,10 0,09 19,33 1,76
НР от Ф О Т % 126 5,58 126 143,20
СП от Ф ОТ % 95 0,85 3,58 95*0.85 91,77
Всего по позиции 44,23 615,77

ТС СЦ-408-0018
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10- 
20 мм 1мЗ*1.26

122,37
м3 1,26 964,20 1 214,89

ТЕР 2 7 -0 2 -0 10-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня
0,5 3 638,64

ТЕР27-02-010-
02

38,04
0,34

ЗП 601,03 300,52 25,64 7 705,21
ЭМ 62,84 31,42 10,25 322,06
в т.ч. ЗПМ (8,58) (4,29) 25,64 (П О)
МР 2 974,77 1 487,38 8,64 12 851,00
НР от Ф О Т % 126 384,06 126 9 847,16
СП от Ф ОТ % 95 0,85 246,13 95*0.85 6 310,78
Всего по позиции 2 449,51 37 036,21

ТС С Ц -4 0 1-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -2,95 4 135,74 -1 394,85 -12 200,43
ТС С Ц -4 0 1-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,2 4 135,74 567,40 4 962,89

ТССЦ-40 2-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100________________________________

м3 -0,03 4 342,35 -13,14 -130,27

10 ТССЦ -402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100________________________________

м3 0,008 4 342,35 3,50 34,74

11 ТС СЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
ГМ300Т объем 0.016 м3/ (ГО С Т  6665-91)

шт. 50 214,30 1 264,50



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ТЕР 27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 
150м2*0,1

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

теле")

0,15 2 257,17
ТЕР27-04-001-

01
2,36
2,08

ЗП 117,74 17,66 25,64 452,83
ЭМ 2 132,93 319,94 10,73 3 432,95
в т.ч. ЗПМ (166) (24,9) 25,64 (638,44)
МР 6,50 0,98 19,33 18,85
НР от Ф ОТ % 126 53,63 126 1 375,00
СП от ФОТ % 95 0,85 34,37 95*0.85 881,20
Всего по позиции 426,58 6 160,83

13 ТС СЦ -408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 16,5 464,33 1 152,20 7 661,45

14 ТЕР2 7 -0 4 -00 1 -0 4

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня 150м2*0,1

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле!

0,15 3 506,85
ТЕР27-04-001-

04
3,63
3,09

ЗП 182,88 27,43 25,64 703,36
ЭМ 3 314,87 497,23 10,02 4 982,25
в т.ч. ЗПМ (260,38) (39,06) 25,64 (1001,42)
МР 9,10 1,37 19,33 26,38
НР от Ф ОТ % 126 83,78 126 2 148,02
СП от ФОТ % 95 0,85 53,69 95*0.85 1 376,61
Всего по позиции 663,50 9 236,62

15 ТССЦ -408-0019
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20- 
40 мм 15мЗ*1.26

м3 18,9 934,45
1 832,17

17 661,11

16 ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0,293 5 822,09
ТЕР06-01-015-

10
3,7

0,05
ЗП 104,66 30,67 25,64 786,26
ЭМ 27,45 8,04 12,19 98,04
в т.ч. ЗПМ (2,02) (0,59) 25,64 (15,17)
МР 5 689,98 1 667,16 11,96 19 939,29
НР от ФОТ % 102 31,89 102 817,46
СП от ФОТ % 58 0,85 15,41 58*0.85 395,11
Всего по позиции 1 753,17 22 036,16

17 ТС СЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, 
А -П .  А -Ш

т -0,293 66 045,74 -1 586,95 -19  351,40

18 Т С С Ц -101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0082 72 191,96 -80,18 -591,97

19 ТССЦ -204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой 
(50*50*3 вес 1.95кг/м2)

т 0,293 78 382,40 2 487,39 22 966,04

20 ТЕР 06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки 
(150м2*0,1)

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в леле

0,15 64 662,60
ТЕР06-01-001- 27

| 01” "  
| ИСПОЛН1 

-

и т е л ь :
4,/

ЗП 1 312,20 196,83 '25,64»г м-------- 1. г- ;.т
и <оггЗЧ5""52Р̂ 83 / 7 2Ч'рюей и—



ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 1 377,50 206,63 10,25 2 117,91
в т.ч. ЗПМ (227,16) (34,07) 25,64 (873,66)
МР 61 972,90 9 295,93 6,24 58 006,63
HP от Ф ОТ % 102 235,52 102 6 038,79
СП от ФОТ % 58 0,85 113,83 58*0.85 2 918,75
Всего по позиции 10 048,74 74 128,80

21 Т С С Ц -4 0 1-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм. класс В3.5 СМ50")

м3 -15,3 3 498,24 -8  898,02 -5 3  523,07

22 Т С С Ц -4 0 1-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 15,3 4 135,74 7 234,30 63 276,82

23
Коммерческое
предложение

Бесшовное резиновое покрытие толщиной 
20 мм Цена: за 1 м2 = 2250руб 
(работа+стоимость)
11 = 2250/1 .2

м2 150 1 875,00 281 250,00

Установка спортивных элементов

24 ТЕР 0 9 -0 8 -00 1 -0 3
Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: на подготовленный бетонный 
фундамент

100
столбов

0,03 1 470,84
ТЕР09-08-001-

03
1,32
0,85

ЗП 351,08 10,53 25,64 270,05
ЭМ 1 119,76 33,60 11,17 375,23
в т.ч. ЗПМ (305,69) (9,17) 25,64 (235,14)
МР
НР от ФОТ % 93 18,32 93 469,83
СП от Ф ОТ % 62 0,85 10,38 62*0.85 266,24
Всего по позиции 72,83 1 381,35

25
Коммерческое
предложение

Тренажер для спины наклонный 
973x710x871 (4 болта) (вес 50кг) 
11=37995/1.2*1.02

шт 1 32 295,75 32 295,75

26
Коммерческое
предложение

Тренажер Гребля 1075x887x811 ( 4болта) 
(вес 90кг)
11=71768/1.2*1.02

шт 1 61 002,80 61 002,80

27
Коммерческое
предложение

Тренажер Жим ногами 1059x521x1117(4 
болта) (вес 90кг)
1.Й5 1,2*1.02

шт 1 73 383,05 73 383,05

28 Прайс Анкерный болт с гайкой М 12x300 
11=67.80/1.2*1.02

шт 12 57,63 691,56

29 ТЕР 09-08-001-01
Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание

100
столбов

0,08 3 872,59
ТЕР09-08-001-

01
2,85
1,73

ЗП 284,05 22,72 25,64 582,64
ЭМ 3 344,82 267,59 7 1 873,10
в т.ч. ЗПМ (253,97) (20,32) 25,64 (520,94)
МР 243,72 19,50 9,89 192,83
НР от ФОТ % ' 93 40,03 93 1 026,33
СП от ФОТ % 62 0,85 22,68 62*0.85 581,59
Всего по позиции 372,52 4 256,49

30 ТС СЦ -401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 0,5072 3 838,24 219,92 1 946,76

31
Коммерческое
предложение

Комплекс турников 4231x3325x2706 
(8столбов) (12 болтов) (вес270кг)
11 = 721626/1.2*1.02

шт 1 188 382,10 к н о я н и т е л ь : 1 8 ^3 8 2 , 10

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах А р х и п б в ; « Ш М Ь  493 52
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1 1  2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8  1 9 10 11
Накладные расходы 23 113,85
Сметная прибыль 13 319,43
Итоги по разделу 1 Площадка 10мх15м=150м2 :

Итого Строительные работы 560 985,24
Итого Монтажные работы 281 941,56
Итого 842 926,80

В том числе:
Основная заработная плата 16 457,51
Материалы 772 684,56
Машины и механизмы 17 351,45

в том числе заработная плата машинистов 3 982,72
Накладные расходы 23 113,85
Сметная прибыль 13 319,43

Итого по разделу 1 Площадка 10мх15м = 150м2 842 926,80
Р а з д е л  2. П л о щ а д к а  4 8 м х 4 8 м  =  2 3 0 4 м 2  -1 5 0 м 2 = 2 1 5 4 м 2

Устройство основания

32 ТЕРО 1-01-036-01

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л .с.)

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и за 1 
проход 

бульдозера

2,154 23,84 ТЕР01-01-036-
01 0,82

ЗП 25,64

ЭМ 23,84 51,35 16,27 835,49
в т.ч. ЗПМ (4,12) (8,87) 25,64 (227,55)
МР
НР от Ф ОТ % 92 8,16 92 209,35
СП от Ф ОТ % 46 0,85 3,47 46*0.85 88,97
Всего по позиции 62,98 1 133,81

Установка спортивных элементов

33 ТЕР 09-08-001-01
Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
■.основание . _

100
столбов ° Д 3 872,59

ТЕР09-08-001-
01

3,56
2 Д 7

ЗП 284,05 28,41 25,64 728,30
эм 3 344,82 334,48 7 2 341,37
в т.ч. ЗПМ (253,97) (25,4) 25,64 (651,18)
МР 243,72 24,37 9,89 241,05
НР от ФОТ % 93 50,04 93 1 282,92
СП от Ф ОТ % 62 0,85 28,36 62*0.85 726,99
Всего по позиции 465,66 5 320,63

34 ТС С Ц -4 0 1-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 0,634 3 838,24 274,90 2 433,44

35 ТЕР 09-05-003-02 Постановка болтов: высокопрочных 100 шт. 
болтов

0,12 412,99
ТЕ Р09-0 5 -0Ш~

| Исо&пнит эль: 1,93

ЗП 144,74 17,37 1 „25,64 /445,34
|мрхиш „ I .

15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 11,36 1,36 6,24 8,51
в т.ч. ЗПМ 25,64
МР 256,89 30,83 17,19 529,91
НР от Ф ОТ % 93 16,15 93 414,17
СП от Ф ОТ % 62 0,85 9,15 62*0.85 234,69
Всего по позиции 74,86 1 632,62

36
Коммерческое
предложение

Ворота для игры в мини-футбол и гандбол 
(сетка в комплекте) 3160х1200х2080(вес 
54кг)2 столба*2шт=4столба 
14=51607/1,2*1,02

шт 2 43 865,95 87 731,90

37
Коммерческое
предложение

Щит баскетбольный малый 
870x1214x2131(2 столба) (вес 212кг) 
11=27942/1.2*1.02

шт 2 23 750,70 47 501,40

38
Коммерческое
предложение

Волейбольная сетка со стойками 
11000x76x2660 ( 2столба) (вес 32кг) 
11 = 270. ,71,:*  1.02

шт 1 23 019,70 23 019,70

39
Коммерческое
предложение

Стенд (с УФ печать информации о 
площадке) 1160x48x2182 (2 столба) (вес 
70кг)
11 = 71211/1.2*1.07

шт 1 18 029,35 18 029,35

40 ТЕР09-08-001-03

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: на подготовленный бетонный 
фундамент (4 столба) х 4 шт =16 столбов- 
гк я м р й к и : 4гтппба-упны

100
столбов

0,2 1 470,84 ТЕР09-08-001-
03

8,81
5,64

ЗП 351,08 70,22 25,64 1 800,34
ЭМ 1 119,76 223,95 11,17 2 501,54
в т.ч. ЗПМ (305,69) (61,14) 25,64 (1567,58)
МР
НР от ФОТ % 93 122,16 93 3 132,17
СП от Ф О Т % 62 0,85 69,23 62*0.85 1 774,89
Всего по позиции 485,56 9 208,94

41
Коммерческое
предложение

Скамья (брус) 1200x530x760(4 столба) х 4 
шт =16 столбов(16болтов) 
11=29842/1.2*1.02

шт 4 25 365,70 101 462,80

42
Коммерческое
предложение

Урна (20л.) 315x268x548(2 столба)х 
4шт=8столбов (16 болтов) 
11=6750/1.2*1.02

шт 4 5 737,50 22 950,00

43 прайс Анкерный болт с гайкой М12х300 
11=67.80/1.2*1.02

шт 32 57,63 1 844,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 314 404,60
Накладные расходы 5 038,60
Сметная прибыль 2 825,54
Итоги по разделу 2 Площадка 48мх48м = 2304м2 -150м2 = 2154м2 :

Итого Строительные работы 320 424,58
Итого Монтажные работы 1 844,16
Итого 322 268,74

В том числе: 1
Основная заработная плата | И с п о л н и т е ! !ь: 2 973,э|
Материалы з р ^  743,71

Страница 6
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1 i 2 1 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11
Машины и механизмы 5 686,91

в том числе заработная плата машинистов 2 446,31
Накладные расходы 5 038,60
Сметная прибыль 2 825,54

Итого по разделу 2 Площадка 48мх48м = 2304м2 -150м2=2154м2 322 268,74
Р а з д е л  3. О г р а ж д е н и е

Ограждение на площадку размером 28,5мх17,5м

44 ТЕР 0 9 -0 8 -00 1 -0 4
Установка металлических столбов высотой 
более 4 м: с погружением в бетонное 
основание

100
столбов

0,38 4 248,16
ТЕР09-08-001-

04
14,73

9,15

ЗП 309,00 117,42 25,64 3 010,65
ЭМ 3 695,44 1 404,27 7 9 829,87
в т.ч. ЗПМ (280,9) (106,74) 25,64 (2736,87)
МР 243,72 92,61 9,89 915,95
НР от ФОТ % 93 208,47 93 5 345,19
СП от Ф ОТ % 62 0,85 118,13 62*0.85 3 028,94
Всего по позиции 1 940,90 22 130,60

45 Т С С Ц -4 0 1-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм. класс В3.5 (М50)

м3 3,154 3 498,24 1 834,27 11 033,45

46
Коммерческое
предложение

Столб 90*55*1,6*5000 RAL 6005 8 
резьбовых втулок(2,03+2,03) 
1.1=8607/1,2*1.02

шт 36 7 315,95 263 374,20

47 ТЕР0 9 -0 8 -00 2 -0 6
Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: 
высотой более 2 м/в 2 яруса 1

10 панелей 7,3 89,63
ТЕР09-08-002-

06
56,14

5,48

ЗП 61,29 447,42 25,64 11 471,80
ЭМ 28,34 206,88 15,12 3 128,05
в т.ч. ЗПМ (8,13) (59,35) 25,64 (1521,69)
МР
НР от ФОТ % 93 471,30 93 12 083,95
СП от ФОТ % 62 0,85 267,07 62*0.85 6 847,57
Всего по позиции 1 392,67 33 531,37

48
Коммерческое
предложение

Панель ограждения 2,03x2,5 RAL 6005 GL 
Ц=8852/1,2*1,02 шт 73 7 524,20 549 266,60

49 Коммерческое
предложение

Клипса соединительная GL 
11=94/1.2*1.02

шт 144 79,90 11 505,60

50 Коммерческое
предложение

Крепление к столбам RAL 6005 
11=94/1.2*1.02

шт 304 79,90 24 289,60

51 ТЕР09 -0 8 -00 2 -0 7 Устройство калиток из готовых 
металлических решетчатых панелей

10 калиток 0,2 39,91
ТЕР09-08-002-

07
0,66
0,06

ЗП • 26,38 5,28 25,64 135,28
ЭМ 13,53 2,70 14,97 40,51
в т.ч. ЗПМ (3,04) (0,61) 25,64 (15,59)
МР
НР от Ф ОТ % 93 5,48 93 140,31
СП от Ф ОТ % 62 0,85 г з ;г о ------"БУТГВЗ"'"— ■------------------- 79í5 i

Всего по позиции 16,56
— *— ~—

о л н и т е л ь : /  ^95,61

/  Л /
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ГРАНД Смета 2020 тел./факс (4872) 70-02-70 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52
Коммерческое
предложение

Калитка ограждения 2,03x1 RAL 6005 ( 
один столб в комплектации) 
11=46925/1.2*1.02

шт 2 39 886,25 79 772,50

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 967 774,06
Накладные расходы 17 569,45
Сметная прибыль 9 956,02
Итоги по разделу 3 Ограждение :

Итого Строительные работы 67 091,03
Итого Монтажные работы 928 208,50
Итого 995 299,53

В том числе:
Основная заработная плата 14 617,73
Материалы 940 157,90
Машины и механизмы 12 998,43

в том числе заработная плата машинистов 4 274,15
Накладные расходы 17 569,45
Сметная прибыль 9 956,02

Итого по разделу 3 Ограждение 995 299,53
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2 088 672,18
Накладные расходы 45 721,89
Сметная прибыль 26 101,00
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 948 500,85
Итого Монтажные работы 1 211 994,22
Итого 2 160 495,07

В том числе:
Основная заработная плата 34 049,22
Материалы 2 018 586,17
Машины и механизмы 36 036,79

в том числе заработная плата машинистов 10 703,18
Накладные расходы 45 721,89
Сметная прибыль 26 101,00

НДС 2 0 % 432 099,01
ВСЕГО по смете 2 592 594,08

Составил: Пантелькина С.В. (тел.: )

Проверил: (тел.: )
Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр
¡зо ценообразованию в

I Согласовано в сумме;.. . - —   х
! Проектные решения, проверку 

1 объе м о в  работ  и с т о и м о с т ь  
| материалов осуществляет заказчик |


