
< 300 * 2 * 8 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факсг(495:)^47-33-01

&  15^
п  О  л > '/  У '  V

г г ® "
Ы  ! й Г  

«_____» V

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул .Трудовой проезд, д.8,8а,6)Ч|с£Ая 

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г. Новомосковск,ул .Трудовой проезд, д . 8,8а,6.

Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Трудовой проезд, д . 8,8а,б.

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость: 

в т.ч. оборудования: 
Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Форма 4а 
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  

еститель главы администрации 
вания город Новомосковск

Ф.С. Сизов

2 020 293.90 руб.
1 165.529 тыс. руб. 

0.187 тыс.чел.ч 
39.899 тыс. руб.

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количест

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания детской плош адки: -  Б=160м2

1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы
Плановые накопления  /  Сметная прибыль

1000 м3 
грунта

%
%

0.004521 2 563.10

2 563.10 
513.76 

92 
39.1

Е01-01-
019-02

11.59
2.32
2.13
0.91

13.24
25.64

92
39.1

153.42
59.54
54.78
23.27

14.63 231.47

2. ТОЗ-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 6.3288 4.71 29.81 Т0 3 -2 1 - 14.16 422.09
самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: 4.521*1.4

01-005

29.81 Архипова
N  Г  и У



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Е27-04-0 0 1 -0 4 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.0091 3 506.85 Е27-04-00
1-04

Объем: 52*0.25*0.07

Зарплата рабочих 182.88 1.66 25.64 42.67

Эксплуатация машин 3 314.87 30.17 10.02 302.26

в т.ч. зарплата машинистов 260.38 2.37 25.64 60.75

Материальные ресурсы 9.10 0.08 19.33 1.60

Накладны е расходы % 126 5.08 126 130.31
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 3.25 80.75 83.51

Затраты труда чел-ч 24.19 0.2201
40.24 560.35 0 .2 20 1

4. С408-0018 Щебень из природного камня д ля  строительных 
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 0.91*1.26

м3 1.1466 97.12 111.36 [цена] 964.2 1 105.55

5. Е2 7 -0 2-0 1 0 -0 2 Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

100 м 
бортового

0.52 3 638.64 Е27-02-01
0-02

камня

Зарплата рабочих 601.03 312.54 25.64 8 013.41

Эксплуатация машин 62.84 32.68 10.25 334.94
в т. ч. зарплата машинистов 8.58 4.46 25.64 114.40

Материальные ресурсы 2 974.77 1 546.88 8.64 13 365.05

С413-9010 Камни бортовые м 52

Накладны е расходы % 126 399.42 126 10 241.04

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 255.98 80.75 6 563.21

Затраты труда чел-ч 76.08 39.562
2 547.49 38 517.65 3 9 .5 6 2

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: (0 .5 2 )* ( -5 .9 )

м3 -3.068 472.83 -1 450.64 [цена] 4 135.74 -12 688.45

7. С 4 0 1-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 52*0.024

м3 1.248 472.83 590.09 [цена] 4 135.74 5 161.40

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: (0 .5 2 )* ( -0 .0 6 )

м3 -0.0312 438.09 -13.67 [цена] 4 342.35 -135.48

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: 52*0.00016

м3 0.00832 438.09 ' 3.64 [цена] 4 342.35 36.13

10. С 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М 300),  объем 0,016 м3/ (Г О С Т  6665-91)

шт. 52 25.29 1 315.08 [цена]
И с п < Ш г ^ т е л ь 11 143.60



<  3 0 0  *  2  *  8  >  ■ •:     Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 ________________________________________ Ф о р м а  4 а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

основание детской площ адки
11. Е0 1 -01-013-14  Разработка грунта с погрузкой на 1000 м3 0.0512 2 993.57 Е01-01-01

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом грунта 3-14
вместимостью 0,5 (0 ,5 -0 ,6 3 )  м3, группа грунтов 
2(нарезка корыта)

О б ъ е м :160*0.32

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т. ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы  
Накладны е расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль  
Затраты труда

%
%

чел-ч 15.08

109.93 
2 878.98 

550.48 
4.66 

92 
39.1

5.63
147.40

28.18
0.24

31.11
13.22

25.64 
13.86
25.64 

9.17
92

39.1

144.31 
2 043.02 

722.65 
2.19 

797.60 
338.98

0.7721
197.59 3 326.10 0 .7721

12. Т0 3 -2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т  работающих вне карьера на расстояние до 5 
км

Объем: 51.2*1.4

1 т  груза 71.68 4.71 337.61 Т 03 -2 1 -0 1  
-005

14.16 4 780.60

337.61 4 780.60

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

О б ъ е м :160*0.1

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы  
Накладны е расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль  

Затраты труда

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

%
%

чел-ч

0.16

15.72

2 257.17

117.74 
2 132.93 

166.00 
6.50 
126 

80.75

Е27-04-00
1-01

18.84
341.27

26.56
1.04

57.20
36.66

25.64 
10.73
25.64 
19.33

126
80.75

483.02 
3 661.81 

681.00 
20.10 

1 466.67 
939.95

2.5152

455.01 6 5 71.54 2 .5 15 2

14. С408-0124 Песок природный д ля  строительных работ 
мелкий

Объем: 16*1.1

м3 17.6 41.69 733.74 [цена] 727.83 12 809.81

15. Е27-0 4-0 1 6 -0 4 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин

1000 м2 
поверхности

0.16 710.98 Е27-04-01
6-04

228.47
481.70

36.56
77.07

и ё ^ г б й н м т е л ь : 9 3 7 -28 
13.53 1 0 4 2 ^ »

А р х ш р о в г г р х . 3



< 300 * 2 * 8 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в т.ч. зарплата машинистов 57.02 9.12 25.64 233.92

Материальные ресурсы 0.81 0.13 14.05 1.82

Накладны е расходы % 126 57.56 126 1 475.71

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 36.89 80.75 945.74

Затраты труда чел-ч 30.75 - 4.92

208.20 4 403.34 4.92

16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 176 4.05 712.80 29,92/1,2* 
1,02

25.43 4 475.68

[цена]

Объем: 160*1.1

17. Е2 7 -04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня

100 м3 
материала

0.24 3 506.85 Е27-04-00
1-04

основания (в 
плотном 

теле)
Объем: 160*0.15

Зарплата рабочих 182.88 43.89 25.64 1 125.37

Эксплуатация машин 3 314.87 795.57 10.02 7 971.60

в т.ч. зарплата машинистов 260.38 62.49 25.64 1 602.27

Материальные ресурсы 9.10 2.18 19.33 42.22

Накладные расходы % 126 134.04 126 3 436.83

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 85.90 80.75 2 202.57

Затраты труда чел-ч 24.19 5.8056
1 061.58 14 778.59 5.8056

18. С408-0019 Щебень из природного камня д ля  строительных м3 30.24 96.94 2 931.47 [цена] 934.45 28 257.77
работ марка 600, фракция 20-40 мм

Объем: 24*1.26

19. Е27-0 4-0 1 6 -0 4 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.16 710.98 Е27-04-01
синтетического материала (НСМ ) в земляном поверхности 6-04
полотне сплошной(геотекстиль )
Зарплата рабочих 228.47 36.56 25.64 937.28

Эксплуатация машин 481.70 77.07 13.53 1 042.78

в т.ч. зарплата машинистов 57.02 9.12 25.64 233.92

Материальные ресурсы 0.81 0.13 14.05 1.82

Накладные расходы % 126 57.56 126 1 475.71

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 36.89 80.75 945.74

Затраты труда чел-ч 30.75 4.92

208.20 4 403.34 4.92

20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 176 4.05 712.80 29,92/1,2* 25.43 4 475.68
1,02

[цена]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О б ъ е м :160*1.1

21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

О б ъ е м :160*0.07

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.112 2 257.17 Е27-04- 00 
1-01

. с" . .. .

Зарплата рабочих 117.74 13.19 25.64 338.11

Эксплуатация машин 2 132.93 238.89 10.73 2 563.27

в т. ч. зарплата машинистов 166.00 18.59 25.64 476.70

Материальные ресурсы 6.50 0.73 19.33 14.07

Накладные расходы % 126 40.04 126 1 026.66
Плановые накопления  / Сметная прибыль % 80.75 25.66 80.75 657.96

Затраты труда чел-ч 15.72 1.7606
318.51 4 600.07 1.7606

22. С408-0124 Песок природный д ля  строительных работ 
мелкий

Объем: 11.2*1.1

м3 12.32 41.69 513.62 [цена] 727.83 8 966.87

п о к р ы ти е  в  р е з и н о в о й  п л и т к е  Б = 1 6 0 м 2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм
Начисления: Н 4 8 =  0

100 м2 
тротуара

1.6 8 271.71 Е27-07-00
3-01

Зарплата рабочих 380.89 609.42 25.64 15 625.63

Эксплуатация машин 449.38 719.01 5.42 3 897.02

в т.ч. зарплата машинистов 5.17 8.27 25.64 212.09

Материальные ресурсы 7 441.44 11.41

Накладные расходы % 113 697.99 113 17 896.62
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 404.28 65.45 10 365.79

Затраты труда чел-ч 49.92 79.872
2 430.70 47 785.06 79.872

24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 160 1 776.50 284 240.00 2090/1,2* 
1,02 

[цена]

1 776.5 284 240.00

25. Т 0 3 -0 2 -0 2 -0 3 0 Перевозка грузов II  класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

О б ъ е м :160*28/1000

1 т  груза 4.48 27.74 124.28 ТОЗ-02-02 
-030

14.45 1 795.78

1
124.28 1 795.78

В СЕГО , С ТО И М О С Т Ь  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -  
. В С Е ГО  П О  Р А З Д Е Л У  1

491.56 
298 371.81

 Т

И с п о л н и т е ^ #  024.5



<  3 0 0  *  2  *  8  > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( :4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1  . Ф о р м а  4 а

8 1 0 .11 12

М атериалы 291 951.70 .  ; 3 6 1 2 9 7 .4 3

О п л а та  тр у да  рабочих 1 078.29 27 647.08
Э кс плуа та ц и я  машин 2 960.49 30 021.71
в т .  ч. о плата  тр у д а  механизаторов 171.17 4 389.35
Н а к ла дны е  расходы 1 481.84 37 994.67
Сметная п р и б ы ль 899.51 23 063.65
НДС 20 59 674.36 96 004.91
В СЕГО  П О  Р А З Д Е Л У  1 с НДС 358 046.17 _ . ,  576 029.45

Раздел 2. М онтаж  оборудования на детской площ адке

26. Е09-08-001-01

С201-9212 
С401-9021

Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем: 2 9 + 4 + 2 + 2

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы  

Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 столбов

шт.
м3
%
%

чел-ч

0.37

37
2.3458

35.64

3 872.59

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

93
52.7

Е09-08-00
1-01

105.10 
1 237.58 

93.97 
90.18

185.14
104.91

25.64 
7

25.64 
9.89

93
52.7

2 694.73 
8 663.08 
2 409.36 

891.84

4 746.80 
2 689.86

13.187

1 722.90 19 686.31 13.187

27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М 250))  м3 
Объем: 0.0707*(0.4 * 9 + 0 .6 * 2 0 + 0 .5 * 4 + 0 .6 5 * 2 )+ 0 .8*0.4*0.35*2

1.5602 472.83 737.71 [цена] 4 135.74 6 452.58

28. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс двумя горками, переходом, 
руколазом, различными лестницами, 
турниками.(20 опор 0300/глубина 
бетонирования Б600+9 опор ОЗОО/глубина 
бетонирования Б400 (В20))

шт 1 836 860.46 836 860.46 963422/1, 
2*1,012*1 

,03 
[цена]

836
860.46

836 860.46

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс -домик (4  опоры 
ОЗОО/глубина бетонирования Б500 (В20))

шт 1 79 222.83 79 222.83 91204/1,2 
*1,03*1,0 

12 
[цена]

79
222.83

79 222.83

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка д ля  тематических игр<автомобиль>, 
(1 закл 800*400* Б350 (В20))

шт 1 48 009.36 48 009.36 55270/1,2 
*1,012*1, 

03 
[цена]

48
009.36

48 009.36

Исполнитель:
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31. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка д ля  тематических игр "гуси" (1 закл 
800*400* Б350 (В20))

шт 1 59 512.68 59 512.68 68513/1,2 
*1,012*1, 

03 
[цена]

59
512.68

59 512.68

32. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стенд , (2опоры йЗОО/глубина бетонирования 
Б650 (В20))

шт 1 18 424.58 18 424.58 21211/1,2 
*1,012*1, 

03 
[цена]

18
424.58

18 424.58

. В С Е ГО  П О  Р А З Д Е Л У  2
М атериалы
О бор удов а ни е
О п ла та  тр у д а  рабочих
Э кс плуа та ц и я  машин
в т. ч. о плата  тр уда  механизаторов
Н а к ла дны е  расходы
Сметная п р иб ы ль
НДС
ВСЕГО  П О  Р А З Д Е Л У  2 с НДС

20

1 044 490.53 
827.89 

1 042 029.91 
105.10 

1 237.58 
93.97 

185.14 
104.91 

208 898.11 
1 253 388.64

1 068 168.80
7 344.42 

1 042 029.91
2 694.73
8 663.08 
2 409.36 
4 746.80 
2 689.86

213 633.76 
1 281 802.56

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

33. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание: Скамейка 
на металлических ножках -4шт (4  опоры: 
Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная -4шт 
(точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм) )

Объем: 4*4+4

100 столбов 0.2 3 872.59 Е09-08-00
1-01

Зарплата рабочих 284.05 56.81 25.64 1 456.61
Эксплуатация машин 3 344.82 668.96 7 4 682.75

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 50.79 25.64 1 302.36
Материальные ресурсы 243.72 48.74 9.89 482.08

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 20

С401-9021 Бетон м3 1.268

Накладны е расходы % 93 100.07 93 2 565.84
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 56.71 52.7 1 453.98

Затраты труда чел-ч 35.64 7.128
-f.v . 931.29 10 641.25 7 .1 28

34. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0.0314*0.4*24

м3 0.301 472.83 142.32 [цена] 4 135.74 1 244.86



< 300 * 2 * 8 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Скамья со спинкой на металлических ножках 
габариты изделия:(4  опоры 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В20))

шт 4 23 427.04 93 708.16 26970/1,2 
*1,03*1,0 

12 
[цена]

23
427.04

93 708.16

36. С.Коммер. предл 

Оборудование

Урна уличная (2 опоры 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В20))

4 7 447.66 29 790.64 8574/1,2* 7 447.66 
1,03*1,01 

2
[цена]

29 790.64

. ВСЕГО  П О  Р А З Д Е Л У  3
М атериалы
О бор удов а ни е
О п ла та  тр у д а  рабочих
Э к сплуа та ци я  машин
в т .  ч. о плата  тр у да  механизаторов
Н а к ла дны е  расходы
Сметная п р и б ы ль
НДС
ВСЕГО  П О  Р А З Д Е Л У  3 с НДС

И Т О Г О  ПО СМЕТЕ 
С Т О И М О С Т Ь  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  
ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  О Б О Р У Д О В А Н И Я  - 
С Т О И М О С Т Ь  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т -  

М А Т Е Р И А Л О В  -  
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 92 -  по стр. 1, 11; % = 1 2 6  - 

по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 1 1 3  -  по стр. 23)
С М Е ТН А Я  П Р И Б Ы Л Ь  -  (°/о = 39.1 -  по стр. 1, 11; %  = 80.75 

по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 . 4 5  -  по стр. 23)
ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБ О Т -  
С ТО И М О С Т Ь  М Е Т А Л Л О М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р АБО Т -  
. Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 9 3  -  по стр. 26, 33)
. С М ЕТН А Я  П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52.7 -  по стр. 26, 3 3 )
ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р А Б О Т -
С ТО И М О С Т Ь  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  ПЕРЕВОЗКИ ГР УЗО В  -
. В СЕГО  П О  СМ ЕТЕ
М атериалы
О бор удов а ни е
О п ла та  тр у д а  рабочих
Э кс плуа та ц и я  машин
в т. ч. о плата  тр у да  механизаторов

20

124 572.42
191.06 

123 498.80
56.81

668.96
50.79

100.07 
56.71

24 914.48 
149 486.90

1 464 606.58 
1 165 528.71 
1 165 528.71 

296 378.93 
6 485.30
1 481.84

899.51

298 760.28
2 207.38 

285.21 
161.62

2 654.21
491.56
491.56 

1 467 434.76
292 970.65 

1 165 528.71 
1 240.20 
4 867.03 

315.93

135 384.91 
1 726.94 

123 498.80 
1 456.61 
4  682.75
1 302.36
2 565.84 
1 453.98

27 076.98 
162 461.89

1 611 063.45 
1 165 528.71 
1 165 528.71 

419 667.11 
69 981.04 
37 994.67

23 063.65

480 725.43 
18 871.08 

7 312.64 
4 143.84

30 327.56 
6 996.55 
6 996.55

1 683 578.25 
370 368.79 

1 165 528.71
31 798.42

160.67

140.35

20.315



<  3 0 0  *  2  *  8  >   Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р .  1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 ________________________________________ Ф о р м а  4 а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н а к ла дны е  расходы 
Сметная пр иб ы ль 
НДС
ВСЕГО  П О  СМЕТЕ с НДС

20

1 767.05 
1 061.13 

293 486.95 
1 760 921.71

45 307.31 
27 207.49 

336 715.65 
2 020 293.90

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,

Государственное учреждение Тульской области ■*. 

«Региональный хозрасчетный центр [ 

по ценообразованию в строительстве»

) Согласовано в сумме о1М^1Ща 
актны е решения, проверку 

I о б ъ е м о в  работ  и с т о и м о с т ь  
материалов осуществляет заказчик
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