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Стройка: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, Новомосковский район, пос. Первомайский, ул. Школьная, д . 5

Объект: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, Новомосковский район, пос. Первомайский, ул. Школьная, д . 5
Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА  

(Локальный сметный расчет)
на Устройство спортивной площадки (воркаут) по адресу: Тульская область, Новомосковский район, пос. Первомайский, ул .  Школьная, д . 5 

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость: 1 627 315.31 руб.

в т.ч. оборудования: 1 152.356 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.115 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 25.788 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количест
во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. У с т р о й с т в о  основания площ адки: -  5=128м 2 под турник.спортивный комплекс и 6 р у с ь я + 5 = 1 7 2 м 2 п о д  воркаут

Бордюры -70мп
1. Е01-01-019-02  Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0.0061 2 563.10 Е01-01-

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 грунта 019-02
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)

Объем: 70*0.29*0.3

Эксплуатация машин 2 563.10 15.63 13.24 207.01

в т. ч. зарплата машинистов 513.76 3.13 25.64 80.35

Накладные расходы % 92 2.88 92 73.92

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.22 39.1 31.42
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

2. Т03-2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 8.54 4.71 40.22 Т0 3 -2 1 - 14.16 569.56
самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: б .1*1.4

01-005

40.22 569.56

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

100 м3 
материала 

основания(в 
плотном 

теле)

0.0123 3 506.85 Е27-04-
001-04

Объем: 70*0.25*0.07
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 24.19

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10 
126 

80.75

2.25
40.77

3.20
0.11
6.87
4.40

25.64 
10.02
25.64 
19.33

126
80.75

57.68
408.54

82.12
2.16

176.15
112.89

0.2975
54.40 757.42 0.2975

4. С408-0018 Щебень из природного камня д ля  строительных 
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1.23*1.26

м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

5. Е27-02-010-02 

С413-9010

Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Камни бортовые 

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м 
бортового 

камня

м
%
%

чел-ч

0.7

70

76.08

3 638.64

601.03 
62.84 

8.58 
2 974.77

126
80.75

420.72 
43.99 

6.01 
2 082.34

537.68
344.58

Е27-02
010-02

25.64 
10.25
25.64 

8.64

126
80.75

10 787.29 
450.88 
153.99 

17 991.41

13 786.01 
8 835.08

53.256
3 429.31 51 850.67 53.256

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: (0 .7 )* ( -5 .9 )

м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17  080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0.024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] . 4 342.35 -182.38
И е п с ш н и т е л ь :  ^

Архипо ¿ßH&.i W ута У ш 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем: (0 .7 )* ( -0 .0 б )

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: 70*0.00016

м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 48.63

10. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 шт. 70 25.29 1 770.30 [цена] 214.3 15 001.00
(МЗОО), объем 0,016 м3/ (Г О С Т  6665-91)

О сн о в а н и е
11. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка корыта)

О б ъ е м :128*0.3+172*0.15
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

1000 м3 
грунта

%
%

0.0642 2 563.10

2 563.10 
513.76 

92 
39.1

164.55
32.98
30.34
12.90

Е01-01-
019-02

13.24
25.64

92
39.1

2 178.66 
845.69 
778.03 
330.66

207.79 3 287.36

12. Т03-2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 64.2*1.4

1 т  груза 89.88 4.71 423.33 Т 0 3 -2 1 -
01-005

14.16 5 994.42

423.33 5 994.42

13. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3023 710.98 Е27 -0 4-
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

поверхности 016-04

Объем: 300+0.15*15
Зарплата рабочих 228.47 69.07 25.64 1 770.86
Эксплуатация машин 481.70 145.62 13.53 1 970.21
в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.24 25.64 441.96

Материальные ресурсы 0.81 0.24 14.05 3.44
Накладные расходы % 126 108.75 126 2 788.15
Плановые накопления  / Сметная прибыль % 80.75 69.70 80.75 1 786.85
Затраты труда чел-ч 30.75 9.2957

393.38 8 319.53 9.2957

14. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 332.53 4.05 1 346.75 29,92/1,2* 25.43 8 456.24
1,02

[цена]
Объем: 302.3*1.1

Исполнитель:
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15. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.642 2 257.17 Е27-04-
001-01

О б ъ е м :128*0.3+172*0.15
Зарплата рабочих 117.74 75.59 25.64 1 938.10
Эксплуатация машин 2 132.93 1 369.34 10.73 14 693.03
в т.ч. зарплата машинистов 166.00 106.57 25.64 2 732.51

Материальные ресурсы 6.50 4.17 19.33 80.66
Накладные расходы % 126 229.52 126 5 884.97
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 147.09 80.75 3 771.52
Затраты труда чел-ч 15.72 10.092

1 825.72 26 368.29 10.092
16. С408-0124 Песок природный д ля  строительных работ м3 70.62 41.69 2 944.15 [цена] 727.83 51 399.35

мелкий
Объем: 64.2*1.1

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 463.55 6 563.98
. ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  1 11 433.66 163 544.17
Материалы 7 126.65 84 162.26
О плата труда  рабочих 567.63 14 553.93
Эксплуатация машин 2 243.45 26 472.31
в т. ч. оплата труда механизаторов 169.13 4 336.62
Накладны е расходы 916.04 23 487.24
Сметная прибы ль 579.89 14 868.42
НДС 20 2 286.73 32 708.83
ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  1 с НДС 13 720.39 196 253.00

Раздел 2. Монтаж оборудования на плош адке "вовкаут"

17. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 столбов 0.3 3 872.59 Е09-08-
с погружением в бетонное основание 001-01

Объем: 4 + 1 2 + 4 + 2 + 8
Зарплата рабочих 284.05 85.22 25.64 2 184.91
Эксплуатация машин 3 344.82 1 003.45 7 7 024.12
в т.ч. зарплата машинистов 253.97 76.19 25.64 1 953.54

Материальные ресурсы 243.72 73.12 9.89 723.12
С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 30

С401-9021 Бетон м3 1.902
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

%
%

93
52.7

150.11
85.06

93 •“Т В Я Г 7 Б "
§ 2 ^  ̂ М Т © Л ^ 4 8 о .9 б

¡ А р х и п о в а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Затраты труда чел-ч 35.64

1 396.95 15 961.87
10.692

10.692
18. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М250))

Объем:
0 .0 7 0 7 * (1*8+0.65*2)+0.0 5 *0.3*8+0.1256*(8*1+ 

4*0 .6 )+  (0 .74+ 0 .6 8 1 * 3 + 0 .7 6 5 * 3 + 0 .7 0 1)*0.26*0.
6

м3 2.9853 472.83 1 411.54 [цена] 4 135.74 12 346.42

19. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стенд (2 опоры ЭЗОО/глубина бетонирования 
Б650 ( В20))

шт 1 18 424.58 18 424.58 21211/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

18
424.58

18 424.58

20. С.Коммер. предл 
Оборудование

Турник четырехуровневый (4 опоры 
0300/глубина бетонирования Б1000 (В20))

шт 1 97 718.64 97 718.64 112497/1, 
2*1,012* 

1,03 
[цена]

97
718.64

97 718.64

21. С.Коммер. предл 
Оборудование

Спортивный комплекс с перекладинами, 
гимнастическими кольцами,канатом, шведской 
стенкой и скамьей д ля  пресса (8 опор 0400/ 
Б1000+4 опоры 0400/ Б600 (В20))

шт 1 303 524,81 303 524.81 349428/1, 
2*1,012* 

1,03 
[цена]

303
524.81

303 524.81

22. С.Коммер. предл 
Оборудование

Спортивный комплекс брусья (4  опоры 
0300/глубина бетонирования Б1000 (В20))

шт 1 58 318.30 58 318.30 67138/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

58 318.3 58 318.30

23. С.Коммер. предл 
Оборудование

Тренажер Тяга к груди (1 закл 681*260* Б 600 
(В20))

шт 1 63 256.49 63 256.49 72823/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

63
256.49

63 256.49

24. С.Коммер. предл 
Оборудование

Тренажер для спины наклонный (1 закл 
681*260* Б600(В20))

шт 1 33 003.72 33 003.72 37995/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

33
003.72

33 003.72

25; С.Коммер. предл 
Оборудование

Тренажер Верхняя тяга (1 закл 765*260* 
Б600(В20))

шт 1 91 176.62 91 176.62 111873/1, 
2*1,012* 

1,03 
[цена]

97
176.62

97 176.62

26. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стол д ля  армрестлинга (1 закл 701*260* 
Б600(В20))

■ шт 1 31 719.88 • 31 719.88 36517/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

31
719.88

31 719.88

Исполнитель:
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27. С.Коммер. предл 
Оборудование

Тренажер Сведение рук(1 закл 765*260* 
Б600(В20))

шт 1 125 137.92 125 137.92 144063/1, 
2*1,012* 

1,03 
[цена]

125
137.92

125 137.92

28. С.Коммер. предл 
Оборудование

Тренажер Бицепс(1 закл 765*260* Б600(В20)) шт 1 87 092.65 87 092.65 100264/1, 
2*1,012* 

1,03 
[цена]

87
092.65

87 092.65

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Велотренажер (1 закл 681*260* Б 600 (В20)) шт 1 81 417.87 81 417.87 93731/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

81
417.87

81 417.87

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Скамья д ля  пресса. (1 закл 681*260* Б 600 
(В 2 0 ))

шт 1 30 620.19 30 620.19 35251/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

30
620.19

30 620.19

. ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  2 1 024 220.16 1 055 719.96
Материалы 1 484.66 13 069.54
Оборудование 1 021 411.67 1 027 411.67
Оплата труда  рабочих 85.22 2 184.91
Эксплуатация машин 1 003.45 7 024.12
в т. ч. оплата труда механизаторов 76.19 1 953.54
Накладны е расходы 150.11 3 848.76
Сметная прибы ль 85.06 2 180.96
НДС 20 204 844.03 211 143.99
ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2 с НДС 1 229 064.19 1 266 863.95

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

31. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем: 4*4+4

100 столбов 0.2 3 872.59

Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
чел-ч

52.7
35.64

Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 56.81 25.64 1 456.61
Эксплуатация машин 3 344.82 668.96 7 4 682.75

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 50.79 25.64 1 302.36
Материальные ресурсы 243.72 48.74 9.89 482.08

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 20

С401-9021 Бетон м3 1.268
Накладные расходы %  93 100.07 93 2 565.84

56.71 52.7исполнитель

й \  П У Ш П Л

453.98.
7.128

6
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931.29 10 641.25 7.128

32. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0.0314*0.4*(16+8)

м3 0.3014 472.83 142.51 [цена] 4 135.74 1 246.51

33. С.Коммер. предл 
Оборудование

Скамья со спинкой на металлических ножках 
.Сиденье и спинка из листа фанеры 
влагостойкой ФОФ, толщина фанеры 30 мм, 
габариты изделия: 1200x530x760мм

шт 4 23 427.04 93 708.16 26970/1,2 
*1,03*1,0 

12 
[цена]

23
427.04

93 708.16

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Урна уличная в сеточку 380x480x570 ,опоры- 
2шт

шт 4 7 809.01 31 236.04 8990/1,2* 
1,03*1,01 

2

7 809.01 31 236.04

[цена]

. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  3
Материалы
Оборудование
О плата  труда рабочих
Эксплуатация машин
в г. ч. оплата труда механизаторов
Н акладны е расходы
Сметная прибыль
НДС
ВСЕГО ПО Р АЗД ЕЛ У 3 с НДС

20

126 018.01  
191.25  

124 944.20  
56.81  

668.96  
50.79  

100.07  
56.71  

25 203.60  
151 221.61

136 831.96  
1 728.59  

124 944.20  
1 456.61  
4 682.75
1 302.36
2 565.84  
1 453.98

27 366.39  
164 198.35

. И ТО ГО  ПО СМЕТЕ  
С ТО И М О С ТЬ  О Б О РУД О ВАН И Я  -  
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О БО Р У Д О В А Н И Я  -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБ О Т -  

М АТЕР И АЛО В  -  
. Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ -  ( % = 9 2  -  по стр. 1, 11; % = 1 2 б  -  
по стр. 3, 5, 13, 15)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ -  ( %  = 39.1 -  по стр. 1, 11; %  = 80.75 -  
по стр. 3, 5, 13, 15)
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБ О Т -  
С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБ О Т -  
. Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 93 -  по стр. 17, 31)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ -  ( %  = 52.7 -  по стр. 17, 31)
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБ О Т -
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Материалы
Оборудование
О плата труда рабочих

1 159 783.95 1 307 690.89 90.761
1 146 355.87 1 152 355.87
1 146 355.87 1 152 355.87

11 028.23 132 217.46 72.941
6 419.02 81 487.60

916.04 23 487.24

579.89 14 868.42

12 524.16
1 936.30  

250.18  
141.77

2 328.25  
463.55

1 161 671.83  
8 802.56  

1 146 355.87  
709.66

170 573.12  
16 553.58 17.82

6 414.60  
3 634.94  

26 603.12  
6 563.98



<  3 1 0  *  2  *  4  >   Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 ____________   Ф о р м а  4 а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Эксплуа та ци я машин 3 915.86 38 179.18
в т. ч. оплата  труда механизаторов 296.11 7 592.52
Н акладны е расходы 1 166.22 29 901.84
Сметная прибы ль 721.66 18 503.36
НДС 20 232 334.37 271 219.22
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 1 394 006.20 1 627 315.31

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,  
указанных в смете и их стоимость, подтверждаю

Государственное учреждение Тульской области 

«Региональный хозрасчетный центр 
по ценообразованию а строительстве»


