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т > Заместитель главы администрации
■у) | и || /о /ам униципальнш  о образования город Новомосковск

Ф.С. Сизов

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д . 21,23 

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д . 21,23

Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА
(Локальный сметный расчет) 

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д . 21,23

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость: 

в т.ч. оборудования: 
Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

2 412 597.95 руб.
1 040.927 тыс. руб. 

0.312 тыс.чел.ч 
66.459 тыс. руб.

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количество

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Устройство основания детской площ адки: -  в =3 0 0 м 2  

Бордю ры  -70м п
1. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 

самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 грунта
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов 2(нарезка корыта)

Объем: 70*0.29*0.3

0.0061 2 563.10 Е01-01-
019-02

Эксплуатация машин 2 563.10 15.63 13.24 207.01

в т.ч. зарплата машинистов 513.76 3.13 25.64 80.35

Накладные расходы % 92 2.88 92 73.92

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.22 39.1 31.42

19.73 312.35

Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 8.54 4.71 40.22 Т 0 3 -2 1 - 14.16 569.562. Т 0 3 -2 1 -0 1 -0 0 5
самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: 6.1*1.4

01-005
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40.22 569.56

3. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 
материала

0.0123 3 506.85 Е27-04-
001-04

(основание под бортовой камень)

Объем: 70*0.25*0.07

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

основания (в 
плотном теле)

%

%

чел-ч

182.88 
3 314.87 

260.38 
9.10 
126 

80.75

2.25
40.77

3.20
0.11

6.87
4.40

25.64 
10.02

25.64 
19.33

126
80.75

57.68
408.54

82.12
2.16

176.15
112.89

24.19 0.2975

54.40 757.42 0.2975

4. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1.23*1.26

м3 1.5498 97.12 150.52 [цена] 964.2 1 494.32

5. Е27-02-010-02

С413-9010

Установка бортовых камней при других видах 
покрытий

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Камни бортовые 

Накладные расходы
Плановые накопления  / Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м 
бортового 

камня

0.7 3 638.64

601.03 
62.84 

8.58 
2 974.77

Е27-02-
010-02

м
%
%

чел-ч

70

76.08

126
80.75

420.72 
43.99 

6.01 

2 082.34

537.68
344.58

25.64 
10.25
25.64 

8.64

126
80.75

10 787.29 
450.88 
153.99 

17 991.41

13 786.01 
8 835.08

53.256

3 429.31 51 850.67 53.256

6. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: (0 .7 )* ( -5 .9 )

м3 -4.13 472.83 -1 952.79 [цена] 4 135.74 -17 080.61

7. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 70*0.024

м3 1.68 472.83 794.35 [цена] 4 135.74 6 948.04

8. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки
100

Объем: (0 .7 )* ( -0 .0 6 )

м3 -0.042 438.09 -18.40 [цена] 4 342.35 -182.38

9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки м3 0.0112 438.09 4.91 [цена] 4 342.35 48.63
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

основание детской площ а дки
11. Е01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0.096 2 993.57 Е01-01-

самосвалы экскаваторами с ковшом грунта 013-14
вместимостью 0,5 (0 ,5 -0 ,63)  м3, группа грунтов 
2(нарезка корыта)

Объем: 300*0.32

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы  
Накладные расходы
Плановые накопления  / Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 15.08

109.93 
2 878.98 

550.48 
4.66 

92 
39.1

10.55
276.38

52.85
0.45

58.33
24.79

25.64 
13.86
25.64 

9.17
92

39.1

270.59 
3 830.66 
1 354.97

4.10 
1 495.52

635.59
1.4477

370.50 6 236.45 1.4477

12. ТОЗ-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т  груза 
самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

Объем: 96*1.4

134.4 4.71 633.02 Т 0 3 -2 1 -
01-005

14.16 8 963.62

633.02 8 963.62

13. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

Объем: 300*0.1
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы  
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 

Затраты труда

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

%
%

чел-ч

0.3

15.72

2 257.17

117.74 
2 132.93 

166.00 
6.50 
126 

80.75

35.32
639.88

49.80
1.95

107.25
68.73

Е27-04-
001-01

25.64 
10.73
25.64 
19.33

126
80.75

905.66 
6 865.90
1 276.87

37.69
2 749.99 
1 762.39

4.716
8 53.14 12 321.63 4.716

14. С408-0124 Песок природный д ля  строительных работ м3 
мелкий

Объем: 30*1.1

33 41.69 1 375.77 [цена] 727.83 24 018.39

15. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне сплошной(геотекстиль )

1000 м2 
поверхнос 

ти

0.3 710.98 Е27-04-
016-04

Зарплата рабочих 228.47 68.54 ^  25.64 1 757.39
Эксплуатация машин 481.70 144.51 | 1 3 . 5 3 ^ ^ "  1 955.22
в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 I С П Ш $ у щ е Л Ь .  428.60

| А  р х  ш
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1 2 3 4 Т 5 6 7 8 9 10 11 12

Материальные ресурсы 0.81 0.24 14.05 3.41

Накладные расходы % 126 107.92 126 2 766.95

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26

Затраты труда чел-ч 30.75 9.225
390.37 8 256.24 9.225

16. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29,92/1,2* 25.43 8 391.90
1,02

[цена]

Объем: 300*1.1

17. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из щебня

Объем: 300*0.15

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0.45 3 506.85 Е27-04-
001-04

Зарплата рабочих 182.88 82.30 25.64 2 110.07

Эксплуатация машин 3 314.87 1 491.69 10.02 14 946.75

в т. ч. зарплата машинистов 260.38 117.17 25.64 3 004.26

Материальные ресурсы 9.10 4.10 19.33 79.16

Накладные расходы % 126 251.33 126 6 444.06

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 161.07 80.75 4 129.82

Затраты труда чел-ч 24.19 10.886
1 990.48 27 709.85 Ю .б Э б

18. С408-0019 Щебень из природного камня для строительных м3 56.7 96.94 5 496.50 [цена] 934.45 52 983.32
работ марка 600, фракция 20-40 мм

Объем: 45*1.26

19. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.3 710.98 Е27-04-
синтетического материала (НСМ) в земляном поверхнос 016-04
полотне сплошной(геотекстиль ) ти

Зарплата рабочих 228.47 68.54 25.64 1 757.39

Эксплуатация машин 481.70 144.51 13.53 1 955.22

в т.ч. зарплата машинистов 57.02 17.11 25.64 438.60

Материальные ресурсы 0.81 0.24 14.05 3.41

Накладные расходы ■ % 126 107.92 126 2 766.95

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 69.16 80.75 1 773.26

Затраты труда чел-ч 30.75 9.225
390.37 8 256.24 9:225

20. С.Прайс Геотекстиль Дорнит 150г/м2 м2 330 4.05 1 336.50 29,92/1,2* 25.43 8 391.90
1,02

[цена]

Объем: 300*1.1
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21. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка толщ. 10мм

100 м3 
материала

0.21 2 257.17 Е27-04-
001-01

основания (в 
плотном 

теле)
Объем: 300*0.07

Зарплата рабочих 117.74 24.73 25.64 633.96

Эксплуатация машин 2 132.93 447.92 10.73 4 806.13

в т.ч. зарплата машинистов 166.00 34.86 25.64 893.81

Материальные ресурсы 6.50 1.37 19.33 26.39

Накладные расходы % 126 75.08 126 1 924.99

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 48.12 80.75 1 233.67

Затраты труда чел-ч 15.72 3.3012

597.21 8 625.14 3.3012

22. С408-0124 Песок природный для строительных работ 
мелкий

Объем: 21*1.1

м3 23.1 41.69 963.04 [цена] 727.83 16 812.87

покры тие в резиновой п ли тке  5=300м 2
23. Е27-07-003-01 Устройство покрытий из плиток резиновых 

500x500x40 мм 
Начисления: Н48= 0 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м2 
тротуара

3 8 271.71

380.89 
449.38 

5.17 
7 441.44

1 142.67 
1 348.14 

15.51

Е27-07-
003-01

25.64 
5.42

25.64 
11.41

29 298.06 
7 306.92 

397.68

Накладные расходы % 113 1 308.74 113 33 556.19

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 65.45 758.03 65.45 19 435.86

Затраты труда чел-ч 49.92 149.76

4 557.58 89 597.03 149.76

24. С.Коммер. предл Резиновая плитка 500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 м2 300 1 776.50 532 950.00 2090/1,2* 
1,02

1 776.5 532 950.00

[цена]

25. Т0 3 -0 2 -0 2 -0 3 0 Перевозка грузов II  класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на 
расстояние до 30 км (Резиновая плитка 
500x500x40 мм , вес 28 кг/м2 )

Объем: 300*28/1000

1 т  груза 8.4 27.74 233.02 Т 0 3 -0 2 -
02-030

14.45 3 367.08

233.02 3 367.08

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -  906.26
. ВСЕГО П О  Р А З Д ЕЛ У  1 557 766.56
Материалы 546 298.00

12 900.26

5
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О плата  труда  рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Накладны е расходы
Сметная прибы ль
НДС
ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  1 с НДС

20

1 855.62  
5 499.68

316.75
2 564.00  
1 549.28

111 553.31  
669 319.87

47 578.09  
55 633.49  

8 121.25  
65 740.71  
39 723.26  

175 320.13  
1 051 920.78

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание

Объем; 1 8 + 9 + 4 + 4 + 8 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2  

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100
столбов

0.5 3 872.59

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

142.03 
1 672.41 

126.99 
121.86

Е09-08-
001-01

25.64 
7

25.64 
9.89

3 641.52 
11 706.87 

3 255.90 
1 2.05.20

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 50
С401-9021 Бетон м3 3.17

Накладные расходы % 93 250.19 93 6 414.60

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 141.77 52.7 3 634.94

Затраты труда чел-ч 35.64 17.82
2 328.26 26 603.13 17.82

27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В20 (М250)) м3 4.9764 472.83 2 352.99 [цена] 4 135.74 20 581.10
Объем: 0.1256*0.6 * (1 8 + 9 + 4 * 2 + 8 )+ 0 .0707*0.65*2+0.7*0.7*0.6*2+1.2*1.2*0.6+0.4*0.4*0.6*2

28. С.Коммер. предл 
Оборудование

Игровой комплекс состоит из трех разновысоких 
башен, шест спираль, лестницы и ручки 
вспомогательные. К третьей башне присоединен

шт 1 406 694.13 406 694.13 468200/1, 
2*1,03* 

1,012

406
694.13

406 694.13

гимнастический комплекс, состоящий из сетки [цена]
полипропиленовой и двух шведских стенок. (18 
опор 0400/глубина бетонирования Б600 (В20))

29. С.Коммер. предл 
Оборудование

Лабиринт состоит из четырех секций (одна из 
них с крышей)(9 опор 0400/глубина 
бетонирования Б600 (В20))

шт 1 146 321.29 146 321.29 168450/1,
2*1,012*

1,03
[цена]

146
321.29

146 321.29

30. С.Коммер. предл 
Оборудование

Машина "Джип " (4 опоры 0400мм/глубина 
бетонирования Б600 (В20))

шт 1 55 722.83 55 722.83 64150/1,2 
*1,012* 

1,03

55
722.83

55 722.83

[цена]

Исполнитель: 1
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31. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением 
люлька и с сидением жердочка , (4 опоры 
0400мм /глубина бетонирования БбООмм, бетон 
плотный В20 (М 250))

шт 1 52 144.06 52 144.06 60030/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

52
144.06

52 144.06

32. С.Коммер. предл Подвес на длинной цепи с термоусадкой для 
качели

шт 1 9 945.00 9 945.00 11700/1,2 
*1,02 
[цена]

9 945 9 945.00

33. С.Коммер. предл Подвес резиновый на длинной цепи (люлька) с 
термоусадкой д ля  качели

шт 1 20 017.50 20 017.50 23550/1,2 
*1,02 
[цена]

20 017.5 20 017.50

34. С.Коммер. предл 
Оборудование

Песочница с фанерным навесом в форме 
бабочки(8 опор 0400мм/глубина бетонирования 
Б600 (В20))

шт 1 42 519.60 42 519.60 48950/1,2 42 519.6 
*1,012*

1,03
[цена]

42 519.60

35. С.Коммер. предл 
Оборудование

Карусель со сплошным сидением , (1 закл 
700*700* Б600 (В 2 0 ))

шт 1 67 788.15 67 788.15 78040/1,2 
*1,03* 
1,012 

[цена]

67
788.15

67 788.15

36. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка-балансир с фанерными накладками в 
форме уточек(1 закл 1200*1200* Б600 (В20))

шт 1 26 232.73 26 232.73 30200/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

26
232.73

26 232.73

37. С.Коммер. предл 
Оборудование

Качалка на пружине в форме вертолета (1 закл 
700*700* Б600 (В20))

шт 1 62 889.05 62 889.05 72400/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

62
889.05

62 889.05

38. С.Коммер. предл 
Оборудование

Спортивный комплекс представляет собой 
мостик- шагоход с разноуровненвыми ступенями 
(2 закл 400*400* Б600 (В20))

шт 1 22 315.19 22 315.19 25690/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

22
315.19

22 315.19

39. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стенд , (2опоры 0300/глубина бетонирования 
Б650 (В20))

шт 1 15 982.85 15 982.85 18400/1,2 
*1,012* 

1,03 
[цена]

15
982.85

15 982.85

. ВСЕГО  ПО Р А З Д ЕЛ У  2
М атериалы
Оборудование
О п ла та  труда рабочих
Э ксплуатация машин
в т. ч. оплата труда механизаторов
Н акладны е расходы

933 253.63  
32 437.35  

898 609.88  
142.03  

1 672.41  
126.99  
250.19

975 756.61  
51 748.80  

898 609.88  
3 641.52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сметная прибы ль  
НДС
ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2 с НДС

20
141.77  

186 650.73  
1 119 

904.36

3 634.94  
195 151.32  

1 170 907.93

Раздел 3. Установка скамеек и металлических у р н

40. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ): 
Скамья со спинкой на металлических ножках - 
4шт (точек опоры:6шт:Д=200мм глубиной 
400мм),Урна уличная-4ш т ( опора 1шт: Д=200мм 
глубиной 400мм) )

Объем: 6*4+4

100
столбов

0.28 3 872.59 Е09-08-
001-01

Зарплата рабочих 284.05 79.53 25.64 2 039.25

Эксплуатация машин 3 344.82 936.55 7 6 555.85

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 71.11 25.64 1 823.30

Материальные ресурсы 243.72 68.24 9.89 674.91

C201-9212 Стойки металлические опорные шт. 28

С401-9021 Бетон м3 1.7752

Накладные расходы % 93 140.10 93 3 592.17
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 79.39 52.7 2 035.56

Затраты труда чел-ч 35.64 9.9792
1 303.81 14 897.75 9.9792

41. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0.02*0.4*28

м3 0.224 472.83 105.91 [цена] 4 135.74 926.41

42. С.Прайс Скамья со спинкой на металлических ножках , шт 4 24 460.71 97 842.84 28160/1,2 24 97 842.84

Оборудование габариты изделия:(6 опор 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В 2 0 ))

*1,03*
1,012

[цена]

460.71

43. С.Прайс
Оборудование

Урна из деревянного бруса на бетонном 
основании , (опора-1шт 0200/глубина 
бетонирования Б400 (В20))

шт 4 11 118.51 44 474.04 12800/1,2 
*1,03* 
1,012

11
118.51

44 474.04

[цена]

. ВСЕГО  ПО Р А З Д Е Л У  3
М атериалы
Оборудование
О п ла та  труда рабочих
Э к сплуатация машин
в т. ч. оплата труда  механизаторов
Н акладны е расходы ош итель:

158 141.03
1 601.32  

142 316.88
2 039.25  
6 555.85  
1 823.30  
¡3 592,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сметная пр иб ы ль  
НДС
ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  3 с НДС

И Т О Г О  ПО СМЕТЕ  
С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т -  

М А ТЕ Р И А Л О В  -  
. Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 9 2  -  по стр. 1, 11; %  
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 1 1 3  -  по стр. 23)
. С М ЕТН А Я  П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 3 9 . 1  -  по стр. 1, 11; % =  
по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; % = 6 5 . 4 5  -  по стр. 23)  
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т -  
. Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 93 -  по стр. 26, 4 0 )
. С М ЕТН А Я  П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52.7 -  по стр. 26, 4 0 )
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М Е Т А Л Л О М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р АБО Т -
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗО В -
. ВСЕГО П О  СМЕТЕ
Материалы
О борудование
О плата  тр у да  рабочих
Э к сплуатация машин
в т. ч. оплата  труда  механизаторов
Н акладны е расходы
Сметная пр иб ы ль
НДС
ВСЕГО П О  СМЕТЕ с НДС

20

= 126 -  

80.75 -

Государственное учреданнеТупьской о5лаш'| 

«Региональный мараечетшй центр 

по ц е й о о б р а а о о а и м е т р д а л м т ^

20

79.39 2 035.56
28 745.32 31 628.21

172 471.93 189 769.24

630 022.07 1 889 357.05
040 926.76 1 040 926.76
040 926.76 1 040 926.76
585 168.42 809 706.43

12 215.03 131 817.41
2 564.00 65 740.71

1 549.28 39 723.26

589 281.70 915 170.40
3 020.63 25 823.60

390.29 10 006.77
221.16 5 670.50

3 632.08 41 500.87
906.26 12 900.26

634 746.80 2 010 498.29
578 909.50 721 275.23
040 926.76 1 040 926.76

2 077.18 53 258.86
8 108.64 73 896.21

514.85 13 200.45
2 954.29 75 747.48
1 770.44 45 393.76

326 949.36 402 099.66
961 696.16 2 412 597.95

269.91

242.11

27.799

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,  
указанны х в смете и их стоимость, подтверж даю

Начальник управления ЖКХ администрации 
муниципального образования город Новомосковск

г
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фоектные решения, проверку 
объемов работ и стоимость 

5„--Гериалов осуществляет заказчик

А.М. Погибелев


