
Стройка: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Солнечная, д .6 ,4 ,2

Объект: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Солнечная, д . 6,4,2
Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА 

(Локальный сметный расчет) 
на Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Солнечная, д . 6,4,2

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 
в т.ч. оборудования: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

3 203 619.17 руб.
239.522 тыс. руб.

0.544 тыс.чел.ч 
117.365 тыс. руб.

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количест

во

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. спортивная площ адка

1. Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

Объем: 540*0.04

100 м3 
конструкций

0.216 б 232.64

Затраты труда чел-ч 243.35

Е68-12-4

Зарплата рабочих 1 890.83 408.42 25.64 10 471.87
Эксплуатация машин 4 341.81 937.83 7.01 6 574.20

в т.ч. зарплата машинистов 396.10 85.56 25.64 2 193.70
Накладные расходы % 102 503.86 102 12 918.88
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 54 266.75 54 6 839.41

2 116.86
52.564

36 804.36 52.564
2. Т01 -0 1 -0 1 -0 4 3 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки 
асфальтобетонных покрытий)

1 т  груза 38.88 2.83 110.03 Т 0 1 -0 1 -0  
-043



<  3 0 0  *  2 *  7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12
Объем: 21.6*1.8

110.03 1 724.18
3. Т 0 3 -2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 10 т  
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(от разборки асфальтобетонных покрытий)

Объем: 21.6*1.8

1 т  груза 38.88 4.71 183.12 Т0 3 -2 1 -0 1  
-005

14.16 2 593.05

183.12 2 593.05
4. П№2061.

(адм. МО город 
Новомосковск 
Тульской области 
от 22.09.2020 г)

Предельные тарифы Новомосковское МБУ 
"Районное благоустройство, ремонт дорог и 
тротуаров" (письмо от 29.01.2021г. 
№ 29-исх.02/02 на №24-15/628 от 
29.01.2021г.)

м3 21.6 220.41 4 760.86 264,49/1,2 
[цена]

4 760.86

4 760.86 4 760.86
Основание п од покры тие п ло щ а дк и  -5 4 0  м2

5. Е01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 
1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 м3, группа грунтов 2 (грунт использовать для 
выравнивания территории)

Объем: 540*0.29
Эксплуатация машин 

в т.ч. зарплата машинистов

1000 м3 
грунта

0.1566 2 563.10

2 563.10 
513.76

Е01-01-01
9-02

401.38
80.45

13.24
25.64

5 314.29 
2 062.86

Накладные расходы % 92 74.01 92 1 897.83
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 31.46 39.1 806.58

506.85 8 018.70
6. Т 0 3 -2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т  работающих вне карьера на расстояние до 5 
км (2,78мЗ грунта д ля  подсыпки на прилегающей 
к площадке территории)

Объем: 156.6*1.4

1 т  груза 219.24 4.71 1 032.62 Т 0 3 -2 1 -0 1  
-005

14.16 14 621.90

1 032.62 14 621.90
7. Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка
100 м3 

материала 
основания (в

0.54 2 257.17 Е27-04-00
1-01

плотном теле)
Объем: 540*0.1

Зарплата рабочих 117.74 63.58 25.64 1 630.18
Эксплуатация машин 2 132.93 1 151.78 10.73 12 358.62

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы

166.00
6.50

89.64
3.51



< 300 *  2 *  7 >  Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01________  Форма 4а

1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль  
Затраты труда

%
%

чел-ч 15.72

126
80.75

193.06
123.73

126
80.75

4 949.97 
3 172.30

8.4888

1 535.65 22 178.93 8.4888

8. С408-0124 Песок природный д ля  строительных работ 
мелкий

Объем: 54*1.1

м3 59.4 41.69 2 476.39 [цена] 727.83 43 233.10

9. Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня-
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т. ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы  
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

%
%

чел-ч

5.4

26.24

6 076.08

207.30 
266.16 

32.71 
5 602.62 

113 
65.45

1 119.42 
1 437.26 

176.63 
30 254.15 

1 464.54 
848.26

Е27-07-00
2-01

25.64 
16.18
25.64 

2.88
113

65.45

28 701.93 
23 254.93 

4 528.90 
87 131.95 
37 550.84 
21 749.58

141.7

35 123.63 198 389.23 141.7

10. С408-0391 Щебень известняковый д ля  строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 мм

Объем: (5 .4 )* ( -1 7 .4 )

м3 -93.96 321.84 -30 240.09 [цена] 924.96 -86 909.24

11. С408-0018 Щебень из природного камня д ля  строительных 
работ марка 600, фракция 10-20 мм

м3 93.96 97.12 9 125.40 [цена] 964.2 90 596.23

12. Е27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований 
добавлять до 15см к расценке 27-0 7-002-01

Начисления: Н 3 =  3, Н 4 =  3, Н 5 =  3, Н 48= 3  
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

%
%

чел-ч

5.4

1.62

495.92

4.27
8.89
0.94

482.76
113

65.45

3
3
3

69.17
144.02

15.23 
7 820.71

95.37
55.24

Е27-07-00
2-02

25.64 
18.5

25.64 
2.87
113

65.45

1 773.62
2 664.33 

390.45
22 445.44 

2 445.40 
1 416.38

8.748

8 184.51 30 745.18 8.748

13. С408-0391 Щебень известняковый д ля  строительных работ 
марки 600 фракции 5-10 мм

Объем: (5 .4 )* ( -1 .5 )

м3 -24.3 321.84 -7 820.71 [цена] 924.96 -2 2  476.53

Начисления: Н 4 8 =  3 1 .. - "
14. С408-0018 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 10-20 мм
м3 24.3 97.12 2 360.02 [цена] м с !Ш ® И Т Ю 1 Ь 2 3  430.06/» |

1
в а

! 3



< 300 * 2 * 7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. Е27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы  
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м2 
покрытия

%
%

чел-ч

5.4

15.12

3 756.98

131.24 
58.24 

0.53 
3 567.50 

113 
65.45

708.70 
314.50 

2.86 
19 264.50 

804.06 
465.72

Е27-07-00
1-01

25.64 
5.22

25.64 
13.14

113
65.45

18 170.97 
1 641.67 

73.38 
253 135.53 

20 616.12 
11 940.93

81.648
21 557.47 305 505.20 81.648

16. С408-0122 Песок природный для строительных работ м3 -2.7 69.83 -188.54 [цена] 464.33 -1 253.69
средний

Объем: (5 .4 )* ( -0 .5 )

17. С101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, 
С Г

т -0 .324 1 546.94 -501.21 [цена] 26
183.46

-8  483.44

Объем: (5 .4 )* ( -0 .0 6 )

18. С410-0054 Асфальт литой д ля  покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)

Объем: (5 .4 )* ( -7 .1 4 )

т -38.556 481.76 -18 574.74 [цена] 6 312.79 -243 395.93

19. С101-1797 Эмульсия битумно-дорожная т 0.324 1 756.00 568.94 [цена] 26
309.18

8 524.17

20. С410-0012 Асфальтобетонные смеси дорожные, т 38.556 470.91 18 156.41 [цена] 3 570.11 137 649.16
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
д ля  плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка III ,  тип Г

21. Е27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01 добавить до 
толщины 4 см

Начисления: Н 3 =  2, Н 4 =  2, Н 5 =  2, Н48= 2 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м2 
покрытия

%
%

чел-ч

5.4

4.64

611.73

20.14
8.66

582.93
113

65.45

2
2

217.51 
93.53 

6 295.64 
245.79 
142.36

Е27-07-00
1-02

25.64
4.17
13.1
113

65.45

5 577.01 
390.01

82 472.94
6 302.02 
3 650.15

25.056
б 994.83 98 392.13 25.056

22. С410-0054 Асфальт литой д ля  покрытий тротуаров тип II
(жесткий)

Объем: (5 .4 )* ( -1 .2 1 )
Начисления: Н 48= 2

-13.068 481.76 -6 295.64 [цена] 6 312.79 -82 495.54



< 300 * 2 * 7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01___________________________ Ф орма 4а
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23. С410-0012 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 
д ля  плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка III ,  тип Г

т 13.068 470.91 6 153.85 [цена] 3 570.11 46 654.20

Бордю ры  -9 б м п
24. Е01-01-009-22 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1(нарезка траншеи под установку 
бортового камня)

Объем: 96*0.29*0.3

1000 м3 
грунта

0.0084 2 178.58 Е01-01-00
9-22

Эксплуатация машин 2 178.58 18.30 16.9 309.27
в т.ч. зарплата машинистов 447.69 3.76 25.64 96.42

Накладные расходы % 92 3.46 92 88.71
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 1.47 39.1 37.70

23.23 4 35.68

25. Т0 3 -2 1 -0 1 -0 0 5 Перевозка грузов I класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
(грунт)

Объем: 8.4*1.4

1 т  груза 11.76 4.71 55.39 Т 0 3 -2 1 -0 1  
-005

14.16 784.32

55.39 784.32
26. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня (основание под 
бортовой камень)

Объем: 96*0.25*0.07

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле)

0.0168 3 506.85 Е27-04-00
1-04

Зарплата рабочих 182.88 3.07 25.64 78.78
Эксплуатация машин 3 314.87 55.69 10.02 558.01

в т. ч. зарплата машинистов 260.38 4.37 25.64 112.16
Материальные ресурсы 9.10 0.15 19.33 2.96
Накладные расходы % 126 9.37 126 240.58
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 6.01 80.75 154.18
Затраты труда чел-ч 24.19 0.4064

74.30 1 034.51 0.4064

27. €408-0018 Щебень из природного камня д ля  строительных 
работ марка 600, фракция 5-20 мм

Объем: 1.68*1.26

м3 2.1168 97.12 205.58 [цена] 964.2 2 041.02

28. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней 
покрытий

Зарплата рабочих

при других видах 100 м 
бортового 

камня

0.96 3 638.64

601.03

Е27-02-01 
0-02

576.99



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Эксплуатация машин 62.84 60.33 10.25 618.35
в т.ч. зарплата машинистов 8.58 8.24 25.64 211.19

Материальные ресурсы 2 974.77 2 855.78 8.64 24 673.93

С413-9010 Камни бортовые 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

м
%
%

чел-ч

96

76.08

126
80.75

737.39
472.57

126
80.75

18 906.53 
12 116.68

73.037

4 703.05 71 109.48 73.037

29. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -5 .664 472.83 -2  678.11 [цена] 4 135.74 -23 424.83

Объем: (0 .9 б )* ( -5 .9 )

30. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 2.304 472.83 1 089.40 [цена] 4 135.74 9 528.74

Объем: 96*0.024

31. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

Объем: (0 .9 6 )* (-0 .0 6 )

м3 -0.0576 438.09 -25.23 [цена] 4 342.35 -250.12

32. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 
100

м3 0.01536 438.09 6.73 [цена] 4 342.35 66.70

Объем: 96*0.00016

33. С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(МЗОО), объем 0,016 м3/ (Г О С Т  6665-91)

шт. 96 25.29 2 427.84 [цена] 214.3 20 572.80

П окры тие п ло щ а дк и
34. С Ком.предлож. Устройство покрытия из резиновой крошки м2 540 1 408.33 760 498.20 1690/1,2 1 408.33 760 498.20

толщиной 10мм на спортивной площадке [цена]

35. Е27-09-016-01 Разметка спортивной площадки под 1 км линии 0.471 1 327.82 Е27-09-01
(Мини-футбол разметка линиями шириной 80 
мм. белого цвета=183м ) (  Баскетбольная

6-01

разметка линии краской красного цвета 
шириной 50 мм.= 207м)( Разметка волейбольной
площадки линии голубого цвета толщиной 50 
мм=81м)

Объем: (183+207+81)/1000
Начисления: Н 48= 0

Зарплата рабочих 26.28 12.38 25.64 317.37

Эксплуатация машин 175.09 82.47 10.15 837.04

в т.ч. зарплата машинистов 23.91 11.26 25.64 288.75

Материальные ресурсы 1 126.45 6.35

Накладные расходы % / 126 29.79 126 763.71

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 19.09 80.75 489.44

Затраты труда чел-ч 3.66 1.7239



< 300 * 2 * 7 >___________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01___________________________ Форма 43
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36. С. Прайс Краска для разметки БогЬо 2-компонентная 

полиуретановая (красная) ( Баскетбольная 
разметка линии краской красного цвета 
шириной 50 мм.= 207м)

Объем: 207*0.05*0.167

кг 1.7285 669.68 1 157.54 3570/0,5/ 
1,2*1,02 

[цена]

6 069 10 490.27

37. С. Прайс Краска для разметки БогЬо 2-компонентная 
полиуретановая (голубая) ( Разметка 
волейбольной площадки линии голубого цвета 
толщиной 50 мм=81м)

Объем: 81*0.05*0.167

кг 0.6764 643.88 435.52 3420/0,5/ 
1,2*1,02 

[цена]

5 814 3 932.59

38. С. Прайс Краска д ля  разметки БогЬо 2-компонентная 
полиуретановая (белая) (Мини-футбол 
разметка линиями шириной 80 мм. белого 
цвета=183м )

Объем: 183*0.08*0.167

кг 2.4449 564.64 1 380.49 3000/0,5/ 
1,2*1,02 

[цена]

5 100 12 468.99

М онтаж  оборудования
39. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м 

с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом основания под опору.): 
Стойка волейбол-2шт (Д=400мм глубиной 
450мм), Ворота д ля  минифутбола с сеткой и 
баскетбольным щитом-2шт (опоры-6шт,Д=250мм 
глубиной 350мм), с наличием пятаков на опорах

Объем: 6*2+2

100 столбов 0.14 3 872.59 Е09-08-00
1-01

Зарплата рабочих 284.05 39.77 25.64 1 019.63
Эксплуатация машин 3 344.82 468.27 7 3 277.92

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 35.56 25.64 911.65
Материальные ресурсы 243.72 34.12 9.89 337.45

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 14
С401-9021 Бетон м3 0.8876

Накладные расходы % 93 70.06 93 1 796.09
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 39.70 52.7 1 017.78
Затраты труда чел-ч 35.64 4.9896

651.92 7 4 48.87  4.9896
40. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем: 0.1256*0.45*2+0.05*0.35*12
м3 0.323 472.83 152.72 [цена] 4 135.74 1 335.84

41. С.Коммер. предл 
Оборудование

Ворота д ля  минифутбола с сеткой, со щитом 
баскетбольным 3076х1770х3248мм+Корзина 
баскетбольная с сеткой

шт 2 76 801.95 153 603.90 88417/1,2 
*1,03*1,0 

12 
[цена]

76
801.95

153 603.90

Исполнитель:



< 309 * 2 * 7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

42. С.Коммер. предл 
Оборудование

Стойки волейбол -2шт в комплектации с 
сеткой,винтом с петлей, фиксацию гайками с 
шайбами , 11000x76x2660мм

компл. 1 23 253.31 23 253.31 26770/1,2
*1,03*1,0

12

23
253.31

23 253.31

[цена]
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 6 142.27 24 487.85
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  1 1 004 490.38 1 686 144.20
М атериалы 811 160.20 1 177 361.83
Оборудование 176 857.21 176 857.21
О пла та  тр уда  рабочих 3 219.01 82 535.35
Э ксплуатация машин 6 550.10 77 502.71
в т. ч. оплата труда механизаторов 514.14 13 182.56
Накладны е расходы 4 231.29 108 490.23
Сметная прибы ль 2 472.58 63 396.88
НДС 20 200 898.08 337 228.84
ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  1 с НДС 1 205 388.46 2 023 373.04

Раздел 2. Ограждение спортивной площ адки из сварной сетки

43. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 
м с погружением в бетонное основание (Д  лунки 
= 150мм,глубина бетонирования с учетом 
основания под опору )
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 столбов 0.44 3 872.59

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

124.98 
1 471.72 

111.75 
107.24

Е09-08-
001-01

25.64 
7

25.64 
9.89

3 204.54 
10 302.05 

2 865.19 
1 060.57

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 44

С401-9021 Бетон м3 2.7896
Накладные расходы % 93 220.16 93 5 644.85
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 124.76 52.7 3 198.75

Затраты труда чел-ч 35.64 15.682

2 048.86 23 410.76 15.682

44. С.Коммер. предл Столбы Bastion оцинкованные из стали с шт 44 6 782.15 298 414.60 7979/1,2* 6 782.15 298 414.60
полимерным порошковым покрытием 1,02
90x55x1,бмм с заглушками, с наличием пятаков 
на опорах : L= 5м , вес=19,52кг/шт

[цена]

45. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ( с учетом м3 0.7128 472.83 337.03 [цена] 4 135.74 2 947.96



< 309 * 2 * 7 >_________   Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01________   Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46. Е09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых 10 панелей 7.9 89.63 Е09-08-

металлических решетчатых панелей высотой 
более 2 мЮграждения спортивной площадки по

002-06

установленным стойкам ( ограждение из 
панелей : 2,03*2,5=5,075м2 ) *79шт=400,925м2
. Крепление секций другом с другом
осуществляется с помощью скоб и оцинкованных 
столбов, также обработанных полимерным
порошковым покрытием.
Зарплата рабочих 61.29 484.19 25.64 12 414.66
Эксплуатация машин 28.34 223.89 15.12 3 385.16
в т.ч. зарплата машинистов 8.13 64.23 25.64 1 646.78

c lO l -9 2 8 3 Детали крепления барьерных ограждений компл. 1264
С201-9104 Панель металлическая решетчатая для 

барьерных ограждений 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

шт.

%
%

чел-ч

79

7.69

93
52.7

510.03
289.02

93
52.7

13 077.14 
7 410.38

60.751
1 507.13 36 287.33 60.751

47. С.Коммер. предл Панели ограждения Bastion Lock (высота -2030 шт 79 1 083.65 85 608.35 6470/1,2* 5 499.5 434 460.50
мм, длина - 2500 мм.) , из оцинкованной 1,02
проволоки +  полимерное покрытие по цветной 
палитре RAL, вес=24,68кг/шт

[цена]

48. С.Коммер. предл Крепление : скоба+винт Мб*30,с полимерным шт 370 85.85 31 764.50 101/1,2*1,02 85.85 31 764.50
покрытием по цветной палитре RAL , 
вес=0,11кг/шт

[цена]

49. С.Коммер. предл Клипса соединительная GL, вес=0,08кг/шт шт 156 67.15 10 475.40 79/1,2*1,02 67.15 10 475.40
[цена]

50. Е09-08-002-07 Устройство калиток из готовых металлических 10 калиток 0.2 39.91 Е09-08-
решетчатых панелей 002-07
Зарплата рабочих 26.38 5.28 25.64 135.28
Эксплуатация машин 13.53 2.71 14.97 40.51
в т. ч. зарплата машинистов 3.04 0.61 25.64 15.59

Накладные расходы % 93 5.48 93 140.31
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 3.10 52.7 79.51
Затраты труда чел-ч 3.31 0.662

16.56 395.61 0.662
51. С.Коммер. предл Калитка Bastion Lock, шириной 1000мм ,высота - шт 2 34 946.90 69 893.80 41114/1,2 34 946.9 69 893.80

2030 мм , +  полимерное покрытие по цветной 
палитре RAL, ,вес=59,56кг/шт

*1,02
[цена] .. .... ' Р

Исполнитель:



< 300 *  2 *  7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а
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52. С.Коммер. предл Крепление к столбам д ля  калитки ,полимерное 

покрытие по цветной палитре RAL 
,вес=0,21кг/шт

шт 16 366.35 5 861.60 431/1,2*1, 
02 

[цена]

366.35 5 861.60

53. Т0 3 -0 2 -0 1 -0 3 0  Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т  на

1 т  груза 2.9843 23.57 70.34 Т0 3 -0 2 -0 1  
-030

14.45 1 016.41

расстояние до 30 км
(столбы=44шт*19,52кг=858,88кг; панели 
ограждения 79шт*24,б8кг = 1949,72кг;
Крепление : скоба+винт Мб*30=370шт*
0,11кг=40,7кг; Клипса соединительная 
GL=156LUT*0,08Kr= 12,48кг; калитка= 
2шт*59,5бкг=119,12кг ¡Крепление к столбам 
ворот/калиток RAL 6005-1бшт*0,21=3,36кг 
Объем: (8 5 8 .8 8 + 1 9 4 9 .7 2 + 4 0 .7 + 1 2 .4 8 + 1 1 9 .12+З.Зб)/1000

70.34 1 016.41
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 70.34 1 016.41
. ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  2 505 998.17 914 928.47
Материалы 502 462.52 854 878.93
О плата  тр у да  рабочих 614.45 15 754.48
Э ксплуатация машин 1 768.66 14 744.13
в т. ч. о плата  труда механизаторов 176.59 4 527.56
Н акладны е расходы 735.67 18 862.30
Сметная пр иб ы ль 416.88 10 688.64
НДС 20 101 199.63 182 985.69
ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  2 с НДС 607 197.80 1 097 914.16

Раздел 3. Установка скамеек и  металлических у р н

54. Е09-08-001-01

С201-9212
С401-9021

Установка металлических столбов высотой до 4 м 
с погружением в бетонное основание(глубина 
бетонирования с учетом снования под опору ): 
Скамейка на металлических ножках -2шт 
( опоры-4шт:Д=200мм глубиной 400мм),Урна 
уличная -2шт ( опоры-2шт: Д=200мм глубиной 
400мм)

Объем: 4*2+2*1

100 столбов 0.1 3 872.59

Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы

шт.
м3
%

10
0.634

93

Е09-08-00
1-01

Зарплата рабочих 284.05 28.41 25.64 728.30
Эксплуатация машин 3 344.82 334.48 7 2 341.37

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 25.40 25.64 651.18
Материальные ресурсы 243.72 24.37 9.89 241.04

50.04
Í Исполнитель:

93
н 1 0



< 300 * 2 * 7 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
чел-ч 35.64

52.7 28.36 52.7 726.99
3.564

465.66 5 320.62 3.564

55. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
Объем: 0.0314*0.4*12

м3 0.151 472.83 71.40 [цена] 4 135.74 624.50

56. С.Коммер. предл 
Оборудование

Скамья со спинкой на металлических ножках , 
(4  опоры 0200/глубина бетонирования Б400 
(В 2 0 ))

шт 2 22 154.49 44 308.98 25505/1,2 
*1,03*1,0 

12 
[цена]

22
154.49

44 308.98

57. С.Коммер. предл 
Оборудование

Урна уличная квадратная , опоры-2шт шт 2 9 177.98 18 355.96 10566/1,2 9 177.98 
*1,03*1,0 

12

18 355.96

[цена]

. ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  3
Материалы
О борудование
О плата  тр уда  рабочих
Э ксплуатация машин
в т. ч. оплата  труда  механизаторов
Накладны е расходы
Сметная прибы ль
НДС
ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  3 с НДС

20

63 202.00 
95.77  

62 664.94 
28.41 

334.48  
25.40 
50.04  
28.36 

12 640.40 
75 842.40

68 610.07 
865.54  

62 664.94  
728.30 

2 341.37 
651.18 

1 282.92 
726.99 

13 722.01 
82 332.08

И Т О Г О  ПО СМЕТЕ 
С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р УД О В А Н И Я  -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т -  

М А ТЕ Р И А Л О В  -
. Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 1 0 2  -  по стр. 1; % = 9 2  -  по стр. 5, 
24; % = 1 2 6  -  по стр. 7, 26, 28, 35; % = 1 1 3  -  по стр. 9, 12, 15, 21)
. С М ЕТНАЯ П Р ИБ Ы ЛЬ  -  ( % = 5 4  -  по стр. 1; % = 3 9 . 1  -  по стр. 5, 24; 
% = 8 0 . 7 5  -  по стр. 7, 26, 28, 35; % = 6 5 . 4 5  -  по стр. 9, 12, 15, 21) 
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБ О Т -

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 93 -  по стр. 39, 43, 46, 50, 54)
. С М ЕТНАЯ П Р ИБ Ы ЛЬ  -  ( %  = 52.7 -  по стр. 39, 43, 46, 50, 54)  
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т - 
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -  
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
Материалы

1 565 752.13 
239 522.15 
239 522.15 

1 316 668.20 
42  035.58 

4 160.70

2 432.65

1 323 
3

4
6

1 573 
1 313

2 466 253.99 
239 522.15 
239 522.15 

2 162 742.64 
377 6 09.04  
106 680.59

62 3 73.34

479.02

393.37

261.55
349.42
855.77
4 84.94
690.13

2 331 796.57  
38 4 88.48  
21 941.31 
12 433.41 
72 863.20  

500.72  
6 82.64  
106.13

85.649



< 300 * 2 * 7 > Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01________   Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О борудование 239 522.15 239 522.15
О п ла та  тр уда  рабочих 3 861.87 99 018.13
Э ксплуатация машин 8 649.66 94 607.59
в т. ч. оплата  труда  механизаторов 715.55 18 346.57
Н а кла дны е  расходы 5 016.47 128 621.90
Сметная прибы ль 2 917.59 74 806.75
НДС 20 314 737.24 533 936.53
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 1 888 423.43 3 203 619.17

Заказчик: Необходимость использования материалов и оборудования,

мн лаеовано в сумме 
Проектные решения, проверку /  
объемов работ и стоимость 
материалов осуществляет заказчик

~ Ж 7 ^ Ш Г г -

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр 

по ценообразованию в строительстве»


