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«С О Г Л А С О В А Н О »

Смета на сумму: 3 493 818.00 руб.

20 г.

;авлен в ПК РНК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 

«У ТВ ЕРЖ Д АЮ »
^  3 493 818.00 руб. ^

Форма 4а

Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № 3
(Локальный сметный расчет) 

на установку детской площадки по ул.Комсомольская, д . 54 в г. Ефремов Тульской области

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость: 

в т.ч. оборудования: 
Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

3 493.818 тыс. руб. 
2 500.703 тыс. руб. 

0.343 тыс.чел.ч 
70.165 тыс. руб.

№ пп
Шифр расценки 
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количество

Цена на 
единицу 

измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Земляные работы

1. Е01-01-030-02 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л .с . ) ,  
группа грунтов 2

Объем: 22.3*19.3*0.3

1000 м3 
грунта

0.129117 793.66 Е01-01-
030-02

Эксплуатация машин 793.66 102.47 16.27 1 667.19

в т.ч. зарплата машинистов 137.13 17.71 25.64 454.08

Накладные расходы % 92 16.29 92 417.75

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 6.92 39.1 177.55

125.68 2 262.49

При перемещении грунта на каждые 1000 м3 0.129117 678.85 Е01-01-2. Е01-01-030-10 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

последующие 10 м добавлять к расценке 01-01- 
030-02

Объем: 22.3*19.3*0.3
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов

грунта

678.85
117.29

/Т/1 0/7

030-10

87.65
15.14
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Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль

%
%

92
39.1

13.93
5.92

92
39.1

357.13
151.78

107.50 1 934.98

3. Е01-01-036-01 
(Приказ №

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80л.с.)

1000 м2 
спланиров

0.45 23.84 Е01-01-
036-01

140/пр от 
27.02.2015)

аннои 
поверхнос 

ти за 1 
проход 

бульдозер 
а

Эксплуатация машин 23.84 10.73 16.27 174.58

в т.ч. зарплата машинистов 4.12 1.85 25.64 47.43
Накладные расходы % 92 1.70 92 43.64

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 39.1 0.72 39.1 18.55

13.15 236.77

4. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при 100 м 0.84 3 638.64 Е27-02-

(Приказ № других видах покрытий бортового 010-02

140/пр от 
27.02.2015)

камня

Зарплата рабочих 601.03 504.87 25.64 12 944.87

Эксплуатация машин 62.84 52.79 10.25 541.10

в т.ч. зарплата машинистов 8.58 7.21 25.64 184.86
Материальные ресурсы 2 974.77 2 498.81 8.64 21 589.72

Накладные расходы % 126 645.22 126 16 543.46

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 80.75 413.50 80.75 10 602.26

Затраты труда чел-ч 76.08 63.9072

4 115.19 62 221.41 63.9072

5. С403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 шт. 84 71.42 5 999.28 [цена] 492.88 41 401.92

(Приказ № (М400), объем 0,043 м3/ (Г О С Т  6665-91)
140/пр от 
27.02.2015)

6. Е27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого 1000 м2 0.418 710.98 Е27-04-

(Приказ № синтетического материала (НСМ) в земляном поверхнос 016-04

140/пр от полотне сплошной ти
27.02.2015)

Объем: 22*19
Зарплата рабочих 228.47 95.50 25.64 2 448.62

Эксплуатация машин 481.70 201.35 13.53 2 724.27

в т.ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы

57.02
0.81

23.83
0.34

611.00
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С101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства <Дорнит-2>
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

10 м2

%
%

чел-ч

0

30.75

129.75

126
80.75

150.36
96.36

126
80.75

3 855.12 
2 470.64

12.8535

543.91 11 503.43 12.8535

7. С101-0792 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Полотно иглопробивное д ля  дорожного 
строительства <Дорнит-2>

Объем: 418*1.02

10 м2 42.636 129.75 5 532.02 [цена] 530.69 22 626.50

8. Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 100 м3 1.254 620.39 Е01-02-

(Приказ № ям, группа грунтов 1 грунта 061-01

140/пр от 
27.02.2015)

Объем: 418*0.3
Зарплата рабочих 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 88.5

620.39
89
34

777.97
692.39
264.51

25.64
89
34

19 947.15 
17 752.96 

6 782.03
110.979

1 734.87 44 4 82.14 110.979

9. С408-0124 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Песок природный для строительных работ 
мелкий

м3 125.4 41.69 5 227.93 [цена] 727.83 91 269.88

ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  1 с НДС

Раздел 2. МАФ Romana 601.01.00 "Канатный лаз"

28 079.44 333 527.42

10. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях
(Приказ № глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов 2140/пр от 
27.02.2015)

Объем: (0.7*0.9*0.8)*4+(1*1*1.1)*1 
Зарплата рабочих .
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 м3 
грунта

%

%
чел-ч

0.03116 1 122.66

1 122.66 
89 
34

Е01-02-
057-02

34.98
31.13
11.89

25.64
89
34

896.89
798.23
304.94

154 4.79864
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11. Е06-01-001-01 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетон 
а и

железобет 
она в деле

0.03116 64 662.60

Объем: (0.7*0.9*0.8)*4+(1*1*1.1)*1

Е06-01-
001-01

Зарплата рабочих 1 312.20 40.89 25.64 1 048.42

Эксплуатация машин 1 377.50 42.92 10.25 439.93
в т. ч. зарплата машинистов 227.16 7.08 25.64 181.53

Материальные ресурсы 61 972.90 1 931.08 6.24 12 049.94

Накладные расходы % 102 48.93 102 1 254.55

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 23.65 49.3 606.37

Затраты труда чел-ч 180 5.6088

2 087.47 15 399.21 5.6088

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, м3 -3.18 581.57 -1 849.39 [цена] 3 498.24 -11 124.4012. С401-0061 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

класс В3,5 (М50)

Объем: (0 .03116)* (-102.0 )

13. С401-0006 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 3.18 472.83 1 503.60 [цена] 4 135.74 13 151.65

14. Е06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в 1 т 0.2349 8 648.07 Е06-01-

(Приказ № теле бетона (Закладные детали) 015-06

140/пр от
27.02.2015)

Объем: (0.0441* 1 )+(0 .0477*4)

Зарплата рабочих 416.51 97.84 25.64 2 508.62

Эксплуатация машин 385.13 90.47 10.98 993.36

в т.ч. зарплата машинистов 22.09 5.19 25.64 133.07

Материальные ресурсы 7 846.43 1 843.13 14.08 25 951.27

Накладные расходы % 102 105.09 102 2 694.52

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 50.79 49.3 1 302.35
Затраты труда чел-ч 46.33 10.882917

2 187.32 33 450.12 10.88291  
7

15. С201-0775 Конструктивные элементы вспомогательного т -0.2349 7 775.46 -1 826.46 [цена] 109 -25 718.95
(Приказ № назначения с преобладанием профильного
140/пр от проката без отверстий и сборосварочных
27.02.2015) операций

•'•488-.95
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1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем: (0 .2349)* (-1 .0)

16. Е09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 100 0.01 1 470.84 Е09-08-

(Приказ № м на подготовленный бетонный столбов 001-03

140/пр от фундамент(Мачта)
27.02.2015)

Зарплата рабочих 351.08 3.51 25.64 90.00

Эксплуатация машин 1 119.76 11.20 11.17 125.10

в т.ч. зарплата машинистов 305.69 3.06 25.64 78.46

Накладные расходы % 93 6.11 93 156.67

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 3.46 52.7 88.78

Затраты труда чел-ч 44.05 0.4405

24.28 460.55 0.4405

17. С прайс. Канатный лаз Габариты: 7782x7782x3000 Ц: шт. 1 [цена] 342 342 049.32

Оборудование 410459,18/1,2 049.32

ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  2 с НДС 2 645.78 443 601.07

Раздел 3. МАФ Romana 305.07.01 "Ур на "

18. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100 0.06 3 872.59 Е09-08-

(Приказ № м с погружением в бетонное основание столбов 001-01

140/пр от
27.02.2015
прим)

Зарплата рабочих 284.05 17.04 25.64 436.91

Эксплуатация машин 3 344.82 200.69 7 1 404.83

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 15.24 25.64 390.75

Материальные ресурсы 243.72 14.62 9.89 144.59

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 6

С401-9021 Бетон м3 0.3804

Накладные расходы % 93 30.02 93 769.72

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 17.01 52.7 436.18

Затраты труда чел-ч 35.64 2.1384

279.38 3 192.23 2.1384

19. С прайс. Урна вкапываемая 40л Габариты: шт. 6 [цена] 7 491.67 44 950.02

Оборудование 365x310x650 Ц: 8990/1,2

20. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.3 472.83 141.85 [цена] 4 135.74 1 240.72

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Объем: (0.05*6)
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ВСЕГО ПО Р А ЗД ЕЛ У 3 с НДС

Раздел 4. МАФ Romana 304.04.00-01 "Стенд"

505.48 59 259.56

-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100
м с погружением в бетонное основание столбов

21. Е09-08-001 
(Приказ №
140/пр от
27.02.2015
прим)

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
С201-9212 Стойки металлические опорные шт.
С401-9021 Бетон м3

Накладные расходы  %
Плановые накопления /  Сметная прибыль %
Затраты труда  чел-ч

0.02 3 872.59

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

2
0.1268

35.64

93
52.7

Е09-08-
001-01

5.68
66.90

5.08
4.87

10.01
5.67

25.64 
7

25.64 
9.89

93
52.7

93.13

145.64
468.30
130.25

48.16

256.58
145.39

1 064.07
0.7128

0.7128

22. С прайс.
Оборудование

Стенд Габариты: 1160x48x2182 Ц: 21211/1,2 шт. 1 [цена] 17
675.83

17 675.83

23. С401-0006 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.12 472.83 56.74 [цена] 4 135.74 496.29

ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  4 с НДС

Раздел 5. МАФ Romana 302.24.00 "Скамья"

179.84 23 083.43

24. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 
(Приказ № глубиной до 2 м без креплений с откосами,
140/пр от группа грунтов 2
27.02.2015)

Объем: (0.5*0.35*0.5)*12
Зарплата рабочих 
Накладные расходы
Плановые накопления  / Сметная прибыль  
Затраты труда

100 м3 
грунта

%
%

чел-ч

0.0105 1 122.66

1 122.66 
89 
34

154

Е01-02-
057-02

11.79
10.49

4.01

25.64
89
34

302.30
269.05
102.78

26.29 М сгош отеш ь :
1.617

1.617
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25. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.0105 64 662.60 Е06-01-

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Объем: (0.5*0.35*0.5)* 12

бетона, 
бутобетон 

а и
железобет 
она в деле

001-01

Зарплата рабочих 1 312.20 13.78 25.64 353.32

Эксплуатация машин 1 377.50 14.46 10.25 148.22
в т.ч. зарплата машинистов 227.16 2.39 25.64 61.28

Материальные ресурсы 61 972.90 650.72 6.24 4 060.49

Накладные расходы % 102 16.49 102 422.89

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 7.97 49.3 204.40

Затраты труда чел-ч 180 1.89

703.42 5 189.32 1.89

26. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, м3 -1.07 581.57 -622.28 [цена] 3 498.24 -3  743.12

(Приказ № класс В3,5 (М50)
140/пр от 
27.02.2015)

Объем: (0 .0105)* (-102.0 )

27. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1.07 472.83 505.93 [цена] 4 135.74 4 425.24

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

28. Е06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в 1 т 0.014 8 648.07 Е06-01-

(Приказ № теле бетона (закладная деталь) 015-06

140/пр от 
27.02.2015)

Объем: 0.0035*4
Зарплата рабочих 416.51 5.83 25.64 149.48

Эксплуатация машин 385.13 5.39 10.98 59.18

в т. ч. зарплата машинистов 22.09 0.31 25.64 7.95

Материальные ресурсы 7 846.43 109.85 14.08 1 546.69

Накладные расходы % 102 6.26 102 160.58

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 3.03 49.3 77.61

Затраты труда чел-ч 46.33 0.64862

130.36 1 9 9 3.5 4 0.64862

29. С201-0775 Конструктивные элементы вспомогательного т -0.014 7 775.46 -108.86 [цена] 109 -1 532.85

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

назначения с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных

488.95

операций

Объем: (0 .0 1 4 )* (-1 .0 )
jj И с п о л н и т е л ь :

i А р )
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30. Е09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и 100 шт. 0.48 102.71 Е09-05-

(Приказ № шайбами болтов 003-01

140/пр от
27.02.2015)

Зарплата рабочих 100.91 48.44 25.64 1 242.00

Эксплуатация машин 1.80 0.86 14.48 12.45

Накладные расходы % 93 45.05 93 1 155.06

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 25.53 52.7 654.53

Затраты труда чел-ч 11.9 5.712

119.88 3 064.04 5.712

31. С прайс. Скамья (фанера) Габариты: 1496x419x814 Ц: шт. 6 [цена] 28 170 569.98

Оборудование 34114/1,2 428.33

ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  5 с НДС 905.69 216 768.34

Раздел 6. МАФ Romana 115.41.00 "Домик 30.03"

32. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100 0.08 3 872.59 Е09-08-

(Приказ № м с погружением в бетонное основание столбов 001-01

140/пр от
27.02.2015
прим)

Зарплата рабочих 284.05 22.72 25.64 582.54

Эксплуатация машин 3 344.82 267.59 7 1 873.13

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 20.32 25.64 521.00

Материальные ресурсы 243.72 19.50 9.89 192.86

С201-9212 Стойки металлические опорные шт. 8

С401-9021 Бетон м3 0.5072

Накладные расходы % 93 40.03 93 1 026.29

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 22.68 52.7 581.57

Затраты труда чел-ч 35.64 2.8512

372.52 4 256.39 2.8512

33. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.8 472.83 378.26 [цена] 4 135.74 3 308.59

(Приказ №
140/пр от
27.02.2015)

34. Е09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и 100 шт. 1.28 102.71 Е09-05-

(Приказ № шайбами болтов 003-01

140/пр от
И27.02.2015) 1

Зарплата рабочих 100.91 129.16 И с т а п м и т е л ь :  з з п . б б

*  __  . о  ГъХ



<  110 *  3 *  3 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 От-Ч 11 12

Эксплуатация машин 1.80 2.30 14.48 33.30

Накладные расходы % 93 120.12 93 3 079.84

Плановые накопления  / Сметная прибыль % 52.7 68.07 52.7 1 745.24

Затраты труда чел-ч 11.9 15.232
319.65 8 170.04 15.232

35. С прайс. Домик 30.03 Габариты: 2750x1300x1500 Ц: шт. 1 [цена] 150 150 101.67

Оборудование 180122/1,2 101.67

ВСЕГО ПО Р А З Д ЕЛ У  6 с НДС 1 284.52 199 004.03

Раздел 7. МАФ Romana 111.05.00 "Микроавтобус"

36. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100 0.06 3 872.59 Е09-08-

(Приказ № м с погружением в бетонное основание столбов 001-01

140/пр от 
27.02.2015
прим)

Зарплата рабочих 284.05 17.04 25.64 436.91

Эксплуатация машин 3 344.82 200.69 7 1 404.83

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 15.24 25.64 390.75

Материальные ресурсы 243.72 14.62 9.89 144.59

C201-9212 Стойки металлические опорные шт. 6
С401-9021 Бетон м3 0.3804

Накладные расходы % 93 30.02 93 769.72

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 17.01 52.7 436.18

Затраты труда чел-ч 35.64 2.1384

279.38 3 192.23 2.1384

37. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.4 472.83 189.13 [цена] 4 135.74 1 654.30

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

38. 1=09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и 100 шт.
(Приказ N5 шайбами болтов
140/пр от 
27.02.2015)

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин
Накладные расходы  %
Плановые накопления /  Сметная прибыль %
Затраты труда  чел-ч

1.08 102.71 Е09 -0 5-
003-01

11.9

108.98
1.94

101.35
57.43

2 794.25 
28.09 

2 598.65 
1 472.57

12.852



< 110 * 3 * 3 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

39. С прайс.
Оборудование

Микроавтобус Габариты: 2820x1020x1470 Ц: 
197449/1,2

шт. 1 [цена] 164
540.83

164 540.83

ВСЕГО ПО Р А ЗД ЕЛ У 7 с НДС 885.85 211 537.10

Раздел 8. МАФ Romana 108.50.00-02 "К ачалка-баланси р" Мишка

40. Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 100 м3 0.00108 1 122.66 Е01-02-

(Приказ № глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта 057-02

140/пр от группа грунтов 2
27.02.2015)

Объем: 0.6*0.6*0.3
Зарплата рабочих 1 122.66 1.21 25.64 31.02

Накладные расходы % 89 1.08 89 27.61

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 34 0.41 34 10.55

Затраты труда чел-ч 154 0.16632

2.70 69.18 0.16632

41. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.00108 64 662.60 Е06-01-

(Приказ № бетона, 001-01

140/пр от бутобетон

27.02.2015) а и
железобет
она в деле

Объем: 0.6*0.6*0.3
Зарплата рабочих 1 312.20 1.42 25.64 36.41

Эксплуатация машин 1 377.50 1.49 10.25 15.27

в т.ч. зарплата машинистов 227.16 0.25 25.64 6.41

Материальные ресурсы 61 972.90 66.93 6.24 417.64

Накладные расходы % 102 1.70 102 43.68

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 0.82 49.3 21.11

Затраты труда чел-ч 180 0.1944

72.36 534.11 0.1944

42. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, м3 -0.11 581.57 -63.97 [цена] 3 498.24 -384.81

(Приказ № класс В3,5 (М50)
140/пр от
27.02.2015)

Объем: (0 .00 1 0 8 )* (-1 0 2 .0 )

•43. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.11 472.83 52.01 [цена] 4 135.74 454.93



< 110 *  3 *  3 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 .3 . 2 1 . 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 " 7  | 8 9 10 11 12

44. Е06-01-015-06 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Установка стальных конструкций, остающихся в 
теле бетона (закладная деталь)

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

1 т

%
%

чел-ч

0.0096

46.33

8 648.07

416.51 
385.13 

22.09 
7 846.43 

102 
49.3

4.00
3.70
0.21

75.33
4.29
2.08

Е06-01-
015-06

25.64 
10.98
25.64 
14.08

102
49.3

102.56 
40.63 

5.38 
1 060.65 

110.10 
53.21

0.444768

89.40 1 367.15 0.444768

45. С201-0775 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных 
операций

Объем: (0 .0 0 9 6 )* (-1 .0 )

т -0.0096 7 775.46 -74.64 [цена] 109
488.95

-1 051.09

46. Е03-05-003-01 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Постановка болтов строительных с гайками и 
шайбами

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 шт. 
болтов

%
%

чел-ч

0.38

11.9

102.71

100.91
1.80

93
52.7

38.35
0.68

35.67
20.21

Е09-05-
003-01

25.64
14.48

93
52.7

983.29
9.85

914.46
518.19

4.522

94.91 2 425.79 4.522

47. С прайс.
Оборудование

Качалка-балансир "Мишка" Габариты: 
2600x280x910 Ц: 34643/1,2

шт. 1 [цена] 28
869.17

28 869.17

ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  8 с НДС 207.32 38 741.32

Раздел 9. МАФ Romana 108.27.01 "Карусель"

48. Е01-02-057-02 
(Приказ № 
140/пр от

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0.0018 1 122.66 Е01-02-
057-02

27.02.2015)
Объем: 0.6*0.6*0.5

Зарплата рабочих 
Накладные расходы %

1 122.66 
89

2.02
1.80 | ^ < 8 р г ш и т е л ь : 4 б . 0 9

¡Архипюва.
'~7í

11



< 110 * 3 *-3 >    Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1    Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 34 0.69 34 17.61

Затраты труда чел-ч 154 0.2772

4.51 115.49 0.2772

49. Е06-01-001-01 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Устройство бетонной подготовки

Объем: 0.6*0.6*0.5
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

100 м3 
бетона, 

бутобетон 
а и

железобет 
она в деле

0.0018 64 662.60

1 312.20 
1 377.50 

227.16 
61 972.90

2.36
2.48
0.41

111.55

Е06-01-
001-01

25.64 
10.25
25.64 

6.24

60.51 
25.42
10.51 

696.07

Накладные расходы % 102 2.83 102 72.44

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 1.37 49.3 35.01

Затраты труда чел-ч 180 0.324

120.59 889.45 0.324

50. С401-0061 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50)

Объем: (0 .0018)* (-102.0 )

м3 -0.18 581.57 -104.68 [цена] 3 498.24 -629.68

51. С401-0006 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.18 472.83 85.11 [цена] 4 135.74 744.43

52. Е06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в 1 т 0.014 8 648.07 Е06-01-

(Приказ № теле бетона (закладная деталь) 015-06

140/пр от 
27.02.2015)

Объем: 0.0035*4
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы

416.51 
385.13 

22.09 
7 846.43

5.83
5.39
0.31

109.85

25.64 
10.98
25.64 
14.08

149.48 
59.18 

7.95 
1 546.69

Накладные расходы % 102 6.26 102 160.58

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 3.03 49.3 77.61

Затраты труда чел-ч 46.33 0.64862

130.36
-  тг -  -  -  ■■■

1 993.54 0.64862

Исполнитель:



< 110 * 3 * 3 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423), тел./факс (495) 347-33-01 , Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53. С201-0775 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных 
операций

Объем: (0 .0 1 4 )* (-1 .0 )

т -0.014 7 775.46 -108.86 [цена] 109
488.95

-1 532.85

54. Е09-05-003-01 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Постановка болтов строительных с гайками и 
шайбами

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

100 шт. 
болтов

%
%

чел-ч

0.4

11.9

102.71

100.91
1.80

93
52.7

40.36
0.72

37.53
21.27

Е09-05-
003-01

25.64
14.48

93
52.7

1 034.83 
10.43 

962.39 
545.36

4.76

99.88 2 553.01 4.76

55. С прайс.
Оборудование

Карусель Габариты: Р 1340, И 924 Ц: 
61193/1,2

шт. 1 [цена] 50
994.17

50 994.17

ВСЕГО ПО Р А ЗД ЕЛ У 9 с НДС 272.29 66 153.07

Разпел 10. МАФ Romana 108.18.00-02 "Качели двойные смешанные"

56. Е09-08-001-01 
(Приказ №

Установка металлических столбов высотой до 4 
м с погружением в бетонное основание

100
столбов

0.04 3 872.59 Е09-08-
00 1 -0 1

140/пр от
27.02.2015
прим)

C201-9212
С401-9021

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы  
Стойки металлические опорные 
Бетон 

Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

шт.
м3
%
%

чел-ч

4
0.2536

35.64

284.05 
3 344.82 

253.97 
243.72

93
52.7

11.36
133.79

10.16
9.75

20.01
11.34

25.64 
7

25.64 
9.89

93
52.7

291.27
936.53
260.50

96.43

513.15
290.78

186.25 2 128.16
1.4256

1.4256

57. С401-0006 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.8 472.83 378.26 [цена] 4 135.74 308.59



<  110 *  3 *  3 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58. Е09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и 100 шт. 0.16 102.71 Е09-05-

(Приказ № шайбами болтов 003-01

140/пр от 
27.02.2015)

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Накладные расходы
Плановые накопления /  Сметная прибыль 
Затраты труда

%
%

чел-ч 11.9

100.91
1.80

93
52.7

16.15
0.29

15.02
8.51

25.64
14.48

93
52.7

414.09 
4.20

385.10 
218.23

1.904

39.97 1 021.62 1.904

59. С прайс. 
Оборудование

Качели двойные смешанные Габариты: 
2810x1320x2200 Ц: 68572/1,2

шт. 1 [цена] 57
143.33

57 143.33

ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  10 с НДС 725.38 76 322.04

Раздел 11. МАФ Romana 101.105.00 "Комплекс игровой детский"

60. Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 100 0.24 3 872.59 Е09-08-

(Приказ № м с погружением в бетонное основание столбов 001-01

140/пр от 
27.02.2015
прим)

Зарплата рабочих 284.05 68.17 25.64 1 747.88

Эксплуатация машин 3 344.82 802.76 7 5 619.32

в т.ч. зарплата машинистов 253.97 60.95 25.64 1 562.76

Материальные ресурсы 243.72 58.49 9.89 578.47

C201-9212 Стойки металлические опорные шт. 24
C401-9021 Бетон м3 1.5216

Накладные расходы % 93 120.08 93 3 078.90

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 68.05 52.7 1 744.71

Затраты труда чел-ч 35.64 8.5536

1 117.55 12 769.28 8.5536

61. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1.54 472.83 728.16 [цена] 4 135.74 6 369.04

(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

62. Е01-02-057-02 
(Приказ № 
140/пр от 
27.02.2015)

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2

Зарплата рабочих

100 м3 
грунта

0.007 1 122.66

1 122.66

Е01-02-
057-02

7.86
Исполнитель:

25.64 201,



<  1 1 0  *  3  *  3  >   Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 ___________  Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Накладные расходы % 89 7.00 89 179.36

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 34 2.67 34 68.52

Затраты труда чел-ч 154 1.078

17.53 449.41 1.078

63. Е06-01-001-01 
(Приказ № 
140/пр от

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетон

0.007 64 662.60 Е06-01-
001-01

27.02.2015) а и
железобет 
она в деле

Зарплата рабочих 1 312.20 9.19 25.64 235.63

Эксплуатация машин 1 377.50 9.64 10.25 98.81

в т. ч. зарплата машинистов 227.16 1.59 25.64 40.77

Материальные ресурсы 61 972.90 433.81 6.24 2 706.97

Накладные расходы % 102 11.00 102 281.93

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 5.31 49.3 136.27

Затраты труда чел-ч 180 1.26

468.95 3 459.61 1.26

64. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, м3 -0.71 581.57 -412.91 [цена] 3 498.24 -2  483.75

(Приказ № класс В3,5 (М50)
140/пр от 
27.02.2015)

Объем: (0 .0 0 7 )* (-1 0 2 .0 )

65. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.71 472.83 335.71 [цена] 4 135.74 2 936.38

(Приказ № 
140/пр от 
27,02.2015)

66. Е06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в 1 т 0.049 8 648.07 Е06-01-

(Приказ № теле бетона (закладная деталь) 015-06

140/пр от 
27.02.2015)

Объем: 0.0035*14

Зарплата рабочих 416.51 20.41 25.64 523.31

Эксплуатация машин 385.13 18.87 10.98 207.19

в т.ч. зарплата машинистов 22.09 1.08 25.64 27.69

Материальные ресурсы 7 846.43 384.48 14.08 5 413.48

Накладные расходы % 102 21.92 102 562.02

Плановые накопления /  Сметная прибыль % 49.3 10.59 49.3 271.64

Затраты труда чел-ч 46.33 2.27017



< 110 * 3 * 3 > Д о к у м е н т  с о с т а в л е н  в П К  Р И К  ( в е р . 1 . 3 . 2 1 0 4 2 3 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма 4а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67. С201-0775 Конструктивные элементы вспомогательного т -0.049 7 775.46 -381.00 [цена] 109 -5  364.96
(Приказ № назначения с преобладанием профильного 488.95

140/пр от проката без отверстий и сборосварочных
27.02.2015) операции

Объем: (0 .0 4 9 )* (-1 .0 )

68. Е09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и 100 шт. 3.54 102.71 Е09-05-

(Приказ № шайбами болтов 003-01

140/пр от
27.02.2015)

Зарплата рабочих 100.91 357.22 25.64 9 159.12

Эксплуатация машин 1.80 6.37 14.48 92.24

Накладные расходы % 93 332.21 93 8 517.98
Плановые накопления /  Сметная прибыль % 52.7 188.25 52.7 4 826.86

Затраты труда чел-ч 11.9 42.126

884.05 22 596.20 42.126

69. С прайс. "Комплекс игровой детский" Габариты: шт. 1 [цена] 1 473 1 473 808.33

Оборудование 9626x9354x3360 Ц: 1768570/1,2 808.33

ВСЕГО П О  Р А З Д Е Л У  11 с НДС

. ВСЕГО П О  СМЕТЕ
справочно
Материалы
Оборудование
О плата  тр уда  рабочих
Эксплуатация машин
в т. ч. оплата  труда  механизаторов
Н акладны е расходы
Сметная прибы ль
НДС
ВСЕГО П О  СМЕТЕ с НДС

3 857.17 1 825 820.62

32 957.30 2 911 515.00

23 898.67 218 071.49
2 500 702.65

2 521.93 64 662.30
2 346.58 20 643.00

214.61 5 502.57
2 739.39 70 238.20
1 450.73 37 197.36
6 591.46 582 303.00

39 548.76 3 493 818.00

Составил: ведущий инженер МКУ "СТК" Пестина О.В

Необходимость использования материалов указанных в смете и их стоимость согласо

(долж нор^родпись, Ф.И.О)

зам.главы администрации по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования город Ефремов С.А. Бобровский
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