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Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки на территории муниципального образования город Донской по адресу: г. Донской, мкр. Северо-
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Задонск. у л . Чехова, д. 21
(наименование р а б о т и  затрат, наименование объекта )

Основание: от
Сметная стоимость: 

Средства на оплату труда: 
Нормативная трудоемкость:

2 746,497 тыс. руб. 
34,800 тыс. руб. 

156,450 чед.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 

ценах, руб.

Затраты 
труда 

рабочих ■ 
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р а з д е л  1. 2 0 * 1 5 = 3 0 0 м 2

1 ТЕР 0 1 -0 1 -0 3 0 -0 2
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) ,  
гпуппя  гпун то й  2

1000 м3 
грунта

0,09 
9 0 /  1000

793,66
ТЕР01-01-030

02 1,14

ЗП 25,64

ЭМ 793,66 71,43 16,27 1 162,16
в т.ч. ЗПМ (137,13) (12,34) 25,64 (316,44)
МР
НР от ФОТ % 92 11,35 92 291,12
СП от ФОТ % 46 0,85 4,82 46*0.85 123,73
Всего по позиции 87,60 1 577,01

2 ТЕР 0 1 -0 2 -0 2 7 -0 2

Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 2

1000 м2 
спланирова 

иной 
площади

0,3
300 / 1000

105,17
ТЕР01-02-027

02 0,33

ЗП 25,64

ЭМ 105,17 31,55 12,74 401,96
в т.ч. ЗПМ (13,88) (4,16) 25,64 (106,76)
МР
НР от ФОТ % 89 3,70 89 95,02
СП от Ф ОТ % 41 0,85 1,45 41*0.85 37,21
Всего по позиции 36,70 534,19

3 ТЕР 0 1 -0 2 -00 3 -0 2
Уплотнение грунта вибрационными катками 
2,2 т  на первый проход по одному следу при 
толщине глоя: 30 гм

1000 м3 
уплотненно 

го т у н т а

0,09 
90 / 1000

947,88
I И & Ь о л н ! г г е п ь :  / 1

1,22

ЗП •
Ь Щ с Ш ! Ш Ш .  -

¡7/7 У / Г



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 г :

ЭМ 947,88 85,31 15,89 1 355,56
б  т.ч. ЗПМ (164,97) (14,85) 25,64 (380,68)
МР
НР от ФОТ % 92 13,66 92 350,23
СП от ФОТ % 46 0,85 5,81 46*0.85 148,85
Всего по позиции 104,78 1 854,64

4 ТЕ Р 2 7 -0 2 -01 0 -0 2
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня

0,7 
70 / 100

3 638,64
ТЕР27-02-010

02
53,26

0,48

ЗП 601,03 420,72 25,64 10 787,29
ЭМ 62,84 43,99 10,25 450,88
в т.ч. ЗПМ (8,58) (6,01) 25,64 (153,99)
МР 2 974,77 2 082,34 8,64 17 991,40
НР от ФОТ % 126 537,68 126 13 786,01
СП от ФОТ % 95 0,85 344,58 95*0.85 8 835,08
Всего по позиции 3 429,31 51 850,66

5 ТССЦ -40 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -4,13 4 135,74 -1 952,79 -1 7  080,61

6 ТССЦ -40 2 -0 0 0 4 Раствор готовый кладочный цементный 
мапки 100

м3 -0,042 4 342,35 -18,40 -182,38

7 ТС СЦ -40 2 -0 0 0 4
Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 м3

0,0112
70*0,016/10

0
4 342,35 4,91 48,63

8 ТС СЦ -40 1 -0 0 0 6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3
1,68

70*2,4/100
4 135,74 794,35 6 948,04

9 ТССЦ -40 3 -8 0 2 3 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(МЗООТ объем 0.016 м3/ /ГОСТ 6665-91}

шт. 70 214,30 1 770,30 15 001,00

10 Т Е Р 0 1 -0 1-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов дамб 
и земляных подушек, группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
поверхност 

и

0,035 
(70*0,5) / 

1000
418,43

ТЕР01-01-111
05

1,84

ЗП 418,43 14,65 25,64 375,50
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,64
МР
НР от ФОТ % 92 13,48 92 345,46
СП от ФОТ % 46 0,85 5,73 46*0.85 146,82
Всего по позиции 33,86 867,78

11 ТЕ Р 2 7 -0 4 -0 16-04

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной( с учетом нахлеста и

1000 м2 
поверхност 

и

0,3
300 / 1000

710,98
ТЕР27-04-016

04
9,23
1,32

ЗП 228,47 68,54 25,64 1 757,39
ЭМ 481,70 144,51 13,53 1 955,22
в т.ч. ЗПМ (57,02) (17,11) 25,64 (438,6)
МР 0,81 0,24 14,05 3,42
НР от ФОТ % 126 107,92 126 2 766,95
СП от ФОТ % 95 0,85 69,16 95*0.85 1 773,26
Всего по позиции 390,37 8 256,24

12 Т С С Ц -101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства «Дорнит-2» 10 м2

34,5 
(300*1,15) / 

10
530,69 4 476,38

И с п о л н и т е
18 308,81



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле!

0,3
(300*0,1) / 

100
2 257,17 ТЕР27-04-001

01
4,72
4,16

ЗП 117,74 35,32 25,64 905,66
ЭМ 2 132,93 639,88 10,73 6 865,90
в т.ч. ЗПМ (166) (49,8) 25,64 (1276,87)
МР 6,50 1,95 19,33 37,69
НР от ФОТ % 126 107,25 126 2 749,99
СП от ФОТ % 95 0,85 68,73 95*0.85 1 762,39
Всего по позиции 853,13 12 321,63

14 ТССЦ -408-0122
Песок природный для строительных работ 
средний м3

33
(300*0,1)*1 

.1
464,33 2 304,39 15 322,89

15 ТЕРО1-02-027-04

Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

нной 
плошали

0,3
300 / 1000

797,00
ТЕР01-02-027

04 18

ЗП 797,00 0,6 143,46 25,64 3 678,32
ЭМ 0,6
в т.ч. ЗПМ 0,6 25,64
МР 0,6
НР от ФОТ % 89 127,68 89 3 273,70
СП от ФОТ % 41 0,85 50,00 41*0.85 1 281,89
Всего по позиции 321,14 8 233,91

16 ТС СЦ -408-0124
Песок природный для строительных работ 
мелкий м3

66
(300*0,2)*1 

,1
727,83 2 751,54 48 036,78

Установка инвентаря

17 ТЕР09 -0 8 -00 1 -0 1

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание 
(Кол-во столбов: урна 2*6+скамья 
4*6+стенд 2+беседка 8+качели 6+ 
балансир 2+геометрия 25+комплекс

100
столбов

1,06 
( (2*6)+ (4*6 
)+ 2 + 8 + 6 + 2  
+25+11+16 

) /  100

3 872,59
ТЕР09-08-001

01
37,78
22,97

ЗП 284,05 301,09 25,64 7 720,02
ЭМ 3 344,82 3 545,51 7 24 818,56
в т.ч. ЗПМ (253,97) (269,21) 25,64 (6902,5)
МР 243,72 258,35 9,89 2 555,02
НР от ФОТ % 93 530,38 93 13 598,94
СП от ФОТ % 62 0,85 300,55 62*0.85 7 706,07
Всего по позиции 4 935,88 56 398,61

18 ТССЦ -40 1 -0 0 0 3 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 6,72 3 838,24 2 913,79 25 792,97

19 комер.предлож.
Romana 101.28.02 Геометрия 
6600x6450x3327 
11=044280/1 .2*1 .0?

шт 1 845 138,00 845 138,00

20 комер. предлож.
Romana 201.10.00 Спортивный комплекс
4630x2180x2700
11 = 324673/1 .2*1 .02

шт 1 275 972,05
_____

- 275 972,05

21 комер.предлож.
Romana 108.50.00 Качалка-балансир 
(цельная балка) 2600x280x910 
11=29397/1.241.02

шт 1 24 987,45
|исмолн
Я '
|Архи

wtenb:
24 987,45

-  3 -



ПК ГРАНД-Снета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 комер.предлож.
Romana 108.55.00 Качели двойные
3373x1453x2080
11 = 74821/1 .7*1 .07

шт 1 63 597,85 63 597,85

23 комер.предлож.
Romana 301.02.00 Беседка со столом 
3250x2540x2520 
11 = 754540/1 .7*1 .07

шт 1 216 359,00 216 359,00

24 комер. предлож. Romana 115.10.00 2661x2268x1440 
11=479032/1.2*1.02

шт 1 407 177,20 407 177,20

25 комер.предлож.
Romana 304.04.00-01 Стенд (с УФ печать 
информации о площадке) 1160x48x2182 
11=71711/1.7*1.07

шт 1 18 029,35 18 029,35

26 комер.предлож.
Romana 302.27.00 Скамья (фанера)
1200x530x760
11 = 76970/1 .7*1 .07

шт 6 22 924,50 137 547,00

27 комер.предлож.
Romana 305.07.01 Урна вкапываемая (40л.) 
365x310x650(950)
11 = 8990/1.2*1.02

шт 6 7 641,50 45 849,00

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 229 674,98
Накладные расходы 37 257,42
Сметная прибыль 1 Мг^ о г ш м т й п ш ,- /  | 21 815,30
Итого по разделу 1 2 0 *1 5 -3 0 0 м 2  в !| ---------У  |
Итого прямые затраты по смете в текущих цена* ___ нипожмитеТуЯЬЙЮЙ ОбПЯСТИ [ 1 А  и У 1 Л Н л и «  ¡¡¡£ 1Г 1 2 229 674,98
Накладные расходы ......  1  Й О Д в р И И « “ * Гф И В Д ®  , | . 37 257,42
Сметная прибыль 1 п  П.г- ,п - Р.п «К У Я Ч М Р Ч Ч Т Ч Ш  НР-НТП 1 *“ ...... 21 815,30
Итоги по смете: ! «Р е ГМ О Н а Л в Ь Ы К  ЛОМ  «, { |

Итого Строительные работы 1) ... ... ГТПР»^ 254 090,80
Итого Монтажные работы ( п п  И В М Ш Й В З З И В Я Й И Й  &
ИТОГО 1 ----- ------ иг- , - - / У

Согласовано в сумме ¿i .....- 2 034 656,90

В том числе: УУ.  ,  У ,  У Проектные решения, проверку
Основная заработная плата У У У У / У У У объемов работ и стоимость 25 224,18
Материалы ^  / У 2 167 440,56
Машины и механизмы А svíínjDjjMdfjiuu иьуществляе! заказчик 37 010,24

в том числе заработная плата машинистов У У  У У г  .У и У У ? 9 575,84
Накладные расходы 37 257,42
Сметная прибыль 21 815,30

ндс 2 0 %  от 2288747,7 457 749,54
ВСЕГО по смете 2 746 497,24

(тел.: ) Заказчик: Необходимость использования материалов и их стоимость указанных в смете согласовываю.

Начальник отдела благоустройства,транспорта и дорожного хозяйства УЖХК AMO г. Донской

____________ Пресняков А.С
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