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на Работы по установке дополнительного и г р о в о г о  оборудования на территории "Комсомольского парка" мкр. Центральный, г. Донского
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от
Сметная стоимость: 

Средства на оплату труда: 
Нормативная трудоемкость:

1 709,513 тыс. руб. 
15,177 тыс. руб. 
67,440 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
це нах^ру б.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. У стр ой ство  детской  109м2 р ези н оое  покры тие крош ка

1 комер. предлож.

Бесшовное покрытие резиновая крошка 40 
мм (работа+стоимость+доставка) на 
существующее основание 
IJ.a4f.flA. 1 .2*1 .0?

м2 109 3 910,00 426 190,00

Итого прямые затраты по разделу в текущих иенах 426 190,00
Итого по разделу 1 Устройство детской 109м2 резиноое покрытие крошка 426 190,00

Раздел 2. 109 м2

2 ТЕРО1-01-019-02

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 м3, группа 
гп у н тп в ■ 2

1000 м3 
грунта

0,02725 
(109*0,25) / 

1000
2 563,10 ТЕР01-01-

019-02 1,11

зп 25,64
эм 2 563,10 69,84 13,24 924,74
в т.н. ЗПМ (513,76) (14) 25,64 (358,96)
МР
НР от ФОТ % 92 12,88 92 330,24
СП от ФОТ % 46 0,85 5,47 46*0.85 140,35
Всего по позиции 88,19 1 395,33

3
ТССЦпг-03-21-01-
005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
по 5 км Т класс гпуза

1 т груза
38,15

27,25*1,4
4,71 ТССЦпг-03-

21-01-005

ЗП
ЭМ 4,71 179,69 14,16 2 544,22
в т.н. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0

{; ;:С.ПЬ ;7:
В сего  по позиции! 179,69

0
2 544,22



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел,/факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ТЕРО1-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 ( под бортовой камень)

100 м3 
грунта

0,0228 
(38*0,2*0,3 

) /  100
1 122,66

ТЕР01-02-
057-02

3,51

ЗП 1 122,66 25,60 25,64 656,30
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 25,64
МР
НР от ФОТ % 89 22,78 89 584,11
СП от ФОТ % 40 0,85 8,70 40*0.85 223,14
Всего по позиции 57,08 1 463,55

5 ТЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня( под бортовой камень)

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле1

0,0076 
(38*0,2*0,1 

) /  100
3 506,85

ТЕР27-04-
001-04

0,18
0,16

ЗП 182,88 1,39 25,64 35,64
ЭМ 3 314,87 25,19 10,02 252,43
в т.ч. ЗПМ (260,38) (1,98) 25,64 (50,74)
МР 9,10 0,07 19,33 1,34
НР от ФОТ % 147 4,95 147 126,98
СП от ФОТ % 95 0,85 2,72 95*0.85 69,75
Всего по позиции 34,32 486,14

6 ТССЦ-408-0018
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 10 
20 мм

м3
0,9576

0,76*1,26
964,20 93,00 923,32

7 ТЕР27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня

0,38 
38 / 100

3 638,64
ТЕР27-02-

010-02
28,91
0,26

ЗП 601,03 228,39 25,64 5 855,96
ЭМ 62,84 23,88 10,25 244,76
в т.ч. ЗПМ (8,58) (3,26) 25,64 (83,6)
МР 2 974,77 1 130,41 8,64 9 766,76
НР от ФОТ % 147 340,53 147 8 731,15
СП от ФОТ % 95 0,85 187,06 95*0.85 4 796,19
Всего по позиции 1 910,27 29 394,82

8 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -2,242 4 135,74 -1 060,08 -9 272,33

9 ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
маоки 100

м3 -0,0228 4 342,35 -9,99 -99,01

10 ТССЦ-402-0004
Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 м3

0,00608
38*0,016/10

0
4 342,35 2,66 26,40

11 ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3
0,912

38*2,4/100
4 135,74 431,22 3 771,79

12 ТССЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М3001. объем 0.016 м3/ (ТОСТ 6665-911

шт. 38 214,30 961,02 8 143,40

13 ТЕР01-01-111-05

Планировка вручную: гребня и откосов 
дамб и земляных подушек, группа грунтов 
1

1000 м2 
спланирова 

нной 
поверхност 

и

0,019 
(38*0,5) / 

1000
418,43

ТЕР01-01-
111-05

1

ЗП 418,43 7,95 25,64 203,84
?■'
В т.ч. х 25,64

Исполнитель МР
НР е тД С ГГ % 92 7,31 92 187,53

Щепилов;а п.п.



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 46 0,85 3,11 46*0.85 79,70
Всего по позиции 18,37 471,07

14 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле!

0,109 
(109*0,1) / 

100
2 257,17

ТЕР27-04-
001-01

1,71
1,51

ЗП 117,74 12,83 25,64 329,05
ЭМ 2 132,93 232,49 10,73 2 494,61
в т.ч. ЗПМ (166) (18,09) 25,64 (463,93)
МР 6,50 0,71 19,33 13,70
НР от ФОТ % 147 45,45 147 1 165,68
СП от ФОТ % 95 0,85 24,97 95*0.85 640,33
Всего по позиции 316,45 4 643,37

15 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3
11,99

10,9*1,1
464,33 837,26 5 567,32

16 ТЕР27-04-007-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700

1000 м2 
основания

0,109 
109 / 1000

23 819,00
ТЕР27-04-

007-01
4,03
3,95

ЗП 282,00 30,74 25,64 788,12
ЭМ 3 677,96 400,90 14,86 5 957,34
в т.ч. ЗПМ (440,32) ШШт (4 7,99 ) 25,64 (1230,59)
МР 19 859,04 2 164,63 9,66 20 910,38
НР от ФОТ % 147 115,73 147 2 967,50
СП от ФОТ % 95 0,85 63,57 95*0.85 1 630,11
Всего по позиции 2 775,57 32 253,45

17 ТЕР27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов

1 т
0,0872

109*0,8/100
0

1 630,74
ТЕР27-06-

026-01 0,06

ЗП 25,64
ЭМ 37,39 3,26 9,95 32,44
в т.ч. ЗПМ (6,68) (0,58) 25,64 (14,94)
МР 1 593,35 138,94 16,93 2 352,26
НР от ФОТ % 147 0,85 147 21,96
СП от ФОТ % 95 0,85 0,47 95*0.85 12,06
Всего по позиции 143,52 2 418,72

18 ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс 
МГ, СГ

т -0,0898 26 183,46 -138,92 -2 351,27

19 ТССЦ-101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 
60/90. БНЛ 90/130

т 0,0898 23 817,81 157,81 2 138,84

20 ТЕР27-06-026-01
Дополнительная подвозка битума на 8км 
ГГехн.ч. Тео27)

1 т 0,0898 1 595,96
ТЕР27-06-

026-01 0,47
ЗП 8 25,64
ЭМ 2,61 8 1,88 9,95 18,66
в т.ч. ЗПМ (0,47) 8 (0,34) 25,64 (8 ,66)
МР 1 593,35 0 16,93
НР от ФОТ % 147 0,50 147 12,73
СП от ФОТ % 95 0,85 0,27 95*0.85 6,99
Всего по позиции 2,65 38,38

21

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 1000 м2 

покрытия
0,109 

109 / 1000
34 858,90

ТЕР27-06-
020-01

4,17
2,08ТГР27-06-020-01

Исполнитель:
мелкоз'ерш стых типа АБВ, плотность 

^териалов: 2,5-2,9 т/мЗ

Щепилова Н И



ПК ГРАНД-Смега (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зп 344,32 37,53 25,64 962,29
эм 2 259,24 246,26 14,68 3 615,05
в т.н. ЗПМ (245,37) (26,75) 25,64 (685,75)
МР 32 255,34 3 515,83 11,83 41 592,30
НР от ФОТ % 147 94,49 147 2 422,62
СП от ФОТ % 95 0,85 51,91 95*0.85 1 330,79
Всего по позиции 3 946,02 49 923,05

22 ТССЦ-410-0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка II,

т -10,53 3 917,12 -3 486,90 -41 247,27

23 ТССЦ-410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), марка II,

т 10,53 3 917,12 4 618,14 41 247,27

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 108 400,65
Накладные расходы 16 550,52
Сметная прибыль 8 929,43
Итого по разделу 2 109 м2 133 880,60

Раздел 3. У стан овка  маф

24 ТЕР09-08-001-01

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное 
основание (Кол-во столбов: геометрия 25 )

100
столбов

0,25 
25 / 100

3 872,59
ТЕР09-08-

001-01
8,91
5,42

ЗП 284,05 71,01 25,64 1 820,76
ЭМ 3 344,82 836,21 7 5 853,44
в т.ч. ЗПМ (253,97) (63,49) 25,64 (1627,95)
МР 243,72 60,93 9,89 602,59
НР от ФОТ % 93 125,09 93 3 207,30
СП от ФОТ % 62 0,85 70,88 62*0.85 1 817,47
Всего по позиции 1 164,12 13 301,56

25 ТССЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 1,585 3 838,24 687,26 6 083,61

26 комер.предлож.
Romana 101.28.02 Геометрия 
6600x6450x3327 с доставкой 
11=994280/1.2*1.02

шт 1 845 138,00 845 138,00

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 859 498,40
Накладные расходы 3 207,30
Сметная прибыль 1 817,47
Итого по разделу 3 Установка маф 864 523,17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1 394 089,05
Накладные расходы 19 757,82
Сметная прибыль 10 746,90
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 579 455,77
Итого Монтажные работы 845 138,00
Итого 1 424 593,77

В том числе:
Основная заработная плата 10 651,96
Материалы 1 361 499,40
Машины и механизмы 21 937,69

В юм Числе заработная гнила машинисшв 
Ш шладмы»® мходь1 s / ' s  >' 19 757,82
Сметная прибыль ^  / 7 10 746,90

Щ е г т о л о в а  Н „Н „



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел.,/факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 1 2 3 1 4 | 5 б 7 ; 8 1 9 10 11
НДС 20% от 1424593.77 284 918.75
ВСЕГО по смете 1 709 512,52

Составил: Крылова Ю.А._

Проверил:

(тел.8-950-906-31-50 )

(тел.: )
Заказчик: Необходимость использования материалов и их стоимость указанных в смете согласовываю.

е  <Р 1 Г кГ е™°налЫ1ЫЙ Х°3|ЖЧ8ТКЫЙ центрхозрасчетный центр 

|по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 5УЛ/¿Щи#,.
Проектные решения, проверку [ 
о б ъ е м о в  работ и стоим ость  ё 
материалов осуществляет заказчик |

Исполнитель: ~

Щепилова Н И
I— :........ .... . - 5 -


