
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020

№ 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от
13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя
России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ
Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 №
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя
России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ
Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр;
Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ министерства строительства Тульской области от 19.02.2025 № 7
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации 71. Тульская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Тульская область

Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для общественного пространства по адресу:  Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Октябрьская, в районе д. 25а (Дикси)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для общественного пространства по адресу:  Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Октябрьская, в районе д. 25а (Дикси)

 (наименование работ и затрат)
Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен  I квартал 2026 года

Сметная стоимость  3 265,50 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 676,64 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 141,16 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 13,34 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 364,12 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 27,01 чел.-ч.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу
измерения коэффициенты всего с учетом

коэффициентов
на единицу измерения в
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Устройство площадки

1 ГЭСН01-01-018-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах
объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-
0,45) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,07612 1 0,07612

Объем=(173*0,44) / 1000

91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша
0,4 м3

маш.-ч 45,5 3,46346 947,64 1,32 1 250,88 4 332,37

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 45,5 3,46346 483,13 1 673,30

ФОТ 1 673,30

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 1 539,44

Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 769,72

Всего по позиции 109 233,18 8 314,83

2 02-15-1-01-0005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на
расстояние 5 км

1т груза 106,568 1 106,568 116,79 12 446,08

Объем=173*0,44*1,4

Всего по позиции 12 446,08

3 ГЭСН27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в
земляном полотне: сплошной

1000 м2 0,173 1 0,173

Объем=(173) / 1000

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,7 4,7921 348,23 1 668,75

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,52 0,43596 887,54 1,38 1 224,81 533,97

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,52 0,43596 564,70 246,19

91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т маш.-ч 1,02 0,17646 2 190,26 1,48 3 241,58 572,01

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,02 0,17646 564,70 99,65

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,0519 653,49 33,92

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,3 0,0519 420,38 21,82

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,00013 0,0000225 55 898,18 1,33 74 344,58 1,67

П,Н 01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,
термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2

м2 0 0

ФОТ 2 036,41

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 2 993,52

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 2 728,79

Всего по позиции 51 446,76 8 900,29

4 01.7.12.05-1008 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,
термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2

м2 190,3 1 190,3 44,68 1,16 51,83 9 863,25

Объем=173*1,1

Всего по позиции 9 863,25

5 ГЭСН27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из
песка

100 м3 0,2595 1 0,2595

Объем=(173*0,15) / 100

1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 3,7368 351,37 1 313,00

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1,77 0,459315 1 933,00 1,38 2 667,54 1 225,24

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,77 0,459315 564,70 259,38
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91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 4,29 1,113255 1 630,81 1 815,51

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 4,29 1,113255 483,13 537,85

91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.-ч 7,08 1,83726 2 391,60 1,48 3 539,57 6 503,11

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 7,08 1,83726 564,70 1 037,50

91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,74 0,19203 1 483,52 284,88

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,74 0,19203 420,38 80,73

01.7.03.01-0001 Вода м3 5 1,2975 35,71 1,04 37,14 48,19

П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ФОТ 3 228,46

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 4 745,84

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 4 326,14

Всего по позиции 85 461,93 22 177,37

6 02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний м3 28,545 1 28,545 810,96 23 148,85

Объем=173*0,15*1,1

Всего по позиции 23 148,85

7 ГЭСН27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного
или известнякового щебня (фр. 20-40мм толщ.10см, фр. 5-20 толщ.5см)

100 м2 1,73 1 1,73

Объем=(173) / 100

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 24,3 42,039 370,19 15 562,42

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 1,9895 1 630,81 3 244,50

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,15 1,9895 483,13 961,19

91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 1,3 2,249 2 053,29 4 617,85

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,3 2,249 483,13 1 086,56

91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,47 0,8131 1 483,52 1 206,25

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,47 0,8131 420,38 341,81

01.7.03.01-0001 Вода м3 2 3,46 35,71 1,04 37,14 128,50

Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 30,102

ФОТ 17 951,98

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 20 285,74

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 13 823,02

Всего по позиции 35 409,16 61 257,84

8 02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм

м3 25,085 1 25,085 1 892,90 0,84 1 590,04 39 886,15

Объем=173*0,1*1,45

Всего по позиции 39 886,15

9 02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-20 мм

м3 5,017 1 5,017 1 283,82 6 440,92

Объем=173*0,02*1,45

Всего по позиции 6 440,92

10 ГЭСН27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или
исключать к норме 27-07-002-01 (добавить до толщины 15см)

100 м2 1,73 1 1,73

Объем=(173) / 100

до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 0,54 3 2,8026 370,19 1 037,49

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,1 3 0,519 1 630,81 846,39

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,1 3 0,519 483,13 250,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 3 7,785

ФОТ 1 288,23

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 1 455,70

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 991,94

Всего по позиции 2 648,71 4 582,26

11 02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-20 мм

м3 7,785 1 7,785 1 283,82 9 994,54

Объем=173*0,03*1,5

Всего по позиции 9 994,54

12 ГЭСН08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными
материалами в один слой насухо

100 м2 1,73 1 1,73

Объем=(173) / 100

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 3,19 5,5187 357,64 1 973,71

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,001 0,00173 653,49 1,13

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,001 0,00173 420,38 0,73

Н 12.1.02.10 Материалы гидроизоляционные рулонные м2 110 190,3

ФОТ 1 974,44

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 2 171,88

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 1 362,36

Всего по позиции 3 184,86 5 509,81

13 01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 190,3 1 190,3 14,89 1,06 15,78 3 002,93

Всего по позиции 3 002,93

14 ГЭСН06-01-005-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:
свыше 5 до 25 м3

100 м3 0,173 1 0,173

Объем=(173*0,1) / 100

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 288 49,824 370,19 18 444,35

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,46 0,07958 1 650,12 131,32

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,46 0,07958 564,70 44,94

91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч 19,03 3,29219 1 703,30 1,41 2 401,65 7 906,69

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 19,03 3,29219 564,70 1 859,10

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,25 0,04325 1 630,81 70,53

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,25 0,04325 483,13 20,90

91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч 13 2,249 10,37 1,26 13,07 29,39

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,67 0,11591 653,49 75,75

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,67 0,11591 420,38 48,73

01.7.03.01-0001 Вода м3 2,868 0,496164 35,71 1,04 37,14 18,43

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,728 0,298944 9,47 2,83

01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 9,9 1,7127 12,83 1,06 13,60 23,29

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,013 0,002249 70 296,20 1,3 91 385,06 205,52

03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,023 0,003979 6 999,74 27,85

08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,018 0,003114 60 258,20 0,95 57 245,29 178,26

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м,
диаметр 14-24 см, сорт II-III

м3 0,36 0,06228 6 442,06 0,84 5 411,33 337,02

11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности,
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

м3 0,11 0,01903 16 496,03 0,81 13 361,78 254,27

11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

м3 0,01 0,00173 5 764,42 1,61 9 280,72 16,06

11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

м3 0,33 0,05709 5 764,42 1,61 9 280,72 529,84

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 17,646

Н 11.1.03.06 Щиты из досок м2 28,5 4,9305
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ФОТ 20 418,02

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 20 826,38

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 11 842,45

Всего по позиции 363 548,55 62 893,90

15 04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс
В15, F(1)100, W4

м3 17,646 1 17,646 5 364,13 94 655,44

Всего по позиции 94 655,44

16 11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5
м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

м3 0,1232625 1 0,1232625 5 764,42 1,61 9 280,72 1 143,96

Объем=4,9305*0,025

Всего по позиции 1 143,96

17 ГЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 100х100х3мм,
вес 1,04кг/м2)

т 0,17992 1 0,17992

Объем=173*1,04/1000

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 11,6 2,087072 387,44 808,62

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,15 0,026988 1 650,12 44,53

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,15 0,026988 564,70 15,24

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,2 0,035984 653,49 23,52

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,2 0,035984 420,38 15,13

08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,028 0,0050378 88 783,86 0,95 84 344,67 424,91

Н 08.4.03.03 Заготовки арматурные т 1 0,17992

ФОТ 838,99

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 855,77

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 486,61

Всего по позиции 14 864,00 2 674,33

18 08.1.02.17-0083 Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия,
диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм

м2 173 1 173 66,68 1,04 69,35 11 997,55

Всего по позиции 11 997,55

19 ГЭСН27-07-018-01 Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных
площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (30мм
черное + 10мм с пигментом)

100 м2 1,07 1 1,07

Объем=107 / 100

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 2,29 2,4503 341,95 837,88

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 5,04 5,3928 373,33 2 013,29

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 8,08 8,6456 420,38 3 634,44

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,06 0,0642 1 650,12 105,94

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,06 0,0642 564,70 36,25

91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т маш.-ч 0,04 0,0428 381,73 16,34

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,04 0,0428 420,38 17,99

91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и
других растворов, объем емкости 350 л

маш.-ч 2,02 2,1614 31,91 68,97

91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках,
производительность до 300 м2/ч

маш.-ч 2,11 2,2577 78,28 1,39 108,81 245,66

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 0,0642 653,49 41,95

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,06 0,0642 420,38 26,99

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,11 0,1177 9,47 1,11

01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 0,82 0,8774 14,89 1,06 15,78 13,85

14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из
резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных
покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12
г/см3

кг 236,9 253,483 338,36 1,55 524,46 132 941,69

14.5.09.13-0001 Скипидар живичный кг 3,1 3,317 346,03 1,47 508,66 1 687,23
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Н 01.7.10.06 Красители, пигменты кг 51,5 55,105

Н 01.7.19.01 Крошка резиновая кг 706,3 755,741

ФОТ 6 566,84

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 7 420,53

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 5 056,47

Всего по позиции 144 080,92 154 166,58

20 01.7.10.06-1002 Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых
покрытий с резиновой крошкой, цвет красный

кг 55,105 1 55,105 108,48 1,2 130,18 7 173,57

Всего по позиции 7 173,57

21 01.7.19.01-0021 Крошка резиновая кг 755,741 1 755,741 19,08 1,45 27,67 20 911,35

Всего по позиции 20 911,35

22 ГЭСН27-07-018-03 На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-
07-018-01 (добавить до толщины 40мм)

100 м2 1,07 1 1,07

Объем=107 / 100

до толщины 40мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 0,25 15 4,0125 341,95 1 372,07

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 0,47 15 7,5435 373,33 2 816,21

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 1,46 15 23,433 420,38 9 850,76

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 15 0,1605 1 650,12 264,84

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,01 15 0,1605 564,70 90,63

91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т маш.-ч 0,01 15 0,1605 381,73 61,27

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 15 0,1605 420,38 67,47

91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и
других растворов, объем емкости 350 л

маш.-ч 0,38 15 6,099 31,91 194,62

91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках,
производительность до 300 м2/ч

маш.-ч 0,4 15 6,42 78,28 1,39 108,81 698,56

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 15 0,1605 653,49 104,89

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 15 0,1605 420,38 67,47

14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из
резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных
покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12
г/см3

кг 41,2 15 661,26 338,36 1,55 524,46 346 804,42

Н 01.7.10.06 Красители, пигменты кг 10,3 15 165,315

Н 01.7.19.01 Крошка резиновая кг 141,3 15 2267,865

ФОТ 14 264,61

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 16 119,01

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 10 983,75

Всего по позиции 364 014,93 389 495,97

23 01.7.19.01-0021 Крошка резиновая кг 2267,865 1 2267,865 19,08 1,45 27,67 62 751,82

Всего по позиции 62 751,82

24 ГЭСН27-07-018-01 Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных
площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (10мм
черное + 10мм с пигментом)

100 м2 0,66 1 0,66

Объем=66 / 100

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 2,29 1,5114 341,95 516,82

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 5,04 3,3264 373,33 1 241,84

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 8,08 5,3328 420,38 2 241,80

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,06 0,0396 1 650,12 65,34

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,06 0,0396 564,70 22,36

91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т маш.-ч 0,04 0,0264 381,73 10,08

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,04 0,0264 420,38 11,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 6

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Антонова Лариса Григорьевна
Руководитель группы
Сертификат 00DA81E12AB12AA404878A44E643CEFB20
Действителен с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата и время подписания 03.06.2026 14:08:26



91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и
других растворов, объем емкости 350 л

маш.-ч 2,02 1,3332 31,91 42,54

91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках,
производительность до 300 м2/ч

маш.-ч 2,11 1,3926 78,28 1,39 108,81 151,53

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 0,0396 653,49 25,88

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,06 0,0396 420,38 16,65

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,11 0,0726 9,47 0,69

01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 0,82 0,5412 14,89 1,06 15,78 8,54

14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из
резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных
покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12
г/см3

кг 236,9 156,354 338,36 1,55 524,46 82 001,42

14.5.09.13-0001 Скипидар живичный кг 3,1 2,046 346,03 1,47 508,66 1 040,72

Н 01.7.10.06 Красители, пигменты кг 51,5 33,99

Н 01.7.19.01 Крошка резиновая кг 706,3 466,158

ФОТ 4 050,57

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 4 577,14

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 3 118,94

Всего по позиции 144 080,89 95 093,39

25 01.7.10.06-1002 Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых
покрытий с резиновой крошкой, цвет красный

кг 33,99 1 33,99 108,48 1,2 130,18 4 424,82

Всего по позиции 4 424,82

26 01.7.19.01-0021 Крошка резиновая кг 466,158 1 466,158 19,08 1,45 27,67 12 898,59

Всего по позиции 12 898,59

27 ГЭСН27-07-018-03 На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-
07-018-01 (добавить до толщины 20мм)

100 м2 0,66 1 0,66

Объем=66 / 100

до толщины 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 0,25 5 0,825 341,95 282,11

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 0,47 5 1,551 373,33 579,03

2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 1,46 5 4,818 420,38 2 025,39

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 5 0,033 1 650,12 54,45

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,01 5 0,033 564,70 18,64

91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т маш.-ч 0,01 5 0,033 381,73 12,60

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 5 0,033 420,38 13,87

91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и
других растворов, объем емкости 350 л

маш.-ч 0,38 5 1,254 31,91 40,02

91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках,
производительность до 300 м2/ч

маш.-ч 0,4 5 1,32 78,28 1,39 108,81 143,63

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 5 0,033 653,49 21,57

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 5 0,033 420,38 13,87

14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из
резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных
покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12
г/см3

кг 41,2 5 135,96 338,36 1,55 524,46 71 305,58

Н 01.7.10.06 Красители, пигменты кг 10,3 5 33,99

Н 01.7.19.01 Крошка резиновая кг 141,3 5 466,29

ФОТ 2 932,91

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 3 314,19

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 2 258,34

Всего по позиции 121 338,32 80 083,29

28 01.7.19.01-0021 Крошка резиновая кг 466,29 1 466,29 19,08 1,45 27,67 12 902,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 12 902,24

Всего по разделу 1 Устройство площадки 1 228 791,92

Раздел 2. Установка оборудования

Детский игровой комплекс «Ривьера» 5611

29 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в
бетонное основание

100 шт 0,23 1 0,23

Объем=23 / 100

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 8,1972 373,33 3 060,26

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 10,93 2,5139 2 088,77 1,34 2 798,95 7 036,28

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 2,5139 483,13 1 214,54

91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 2,4702 788,55 1,41 1 111,86 2 746,52

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 2,4702 483,13 1 193,43

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,1863 653,49 121,75

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,1863 420,38 78,32

11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм,
сорт АВ

м3 0,13975 0,0321425 39 263,81 0,81 31 803,69 1 022,25

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 1,4582

Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 23

ФОТ 5 546,55

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 5 158,29

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 3 438,86

Всего по позиции 109 002,17 25 070,50

30 04.1.02.05-0610 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс
В12,5, F(1)75, W2

м3 0,325 1 0,325 4 409,76 1,34 5 909,08 1 920,45

Всего по позиции 1 920,45

31 ТЦ_59.1.15.01_71_710001611
0_14.04.2026_02_1.1

Детский игровой комплекс «Ривьера» 5611 шт. 1 1 1 545 408,21 545 408,21

Всего по позиции 545 408,21

32 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 13,55 1 13,55

Объем=1355 / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 161,245 396,86 63 991,69

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,3794 653,49 247,93

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,3794 420,38 159,49

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

ФОТ 64 151,18

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 59 660,60

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 39 773,73

Всего по позиции 12 091,03 163 833,44

Щит информационный 6802

33 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в
бетонное основание

100 шт 0,02 1 0,02

Объем=2 / 100

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 0,7128 373,33 266,11

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 10,93 0,2186 2 088,77 1,34 2 798,95 611,85

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 0,2186 483,13 105,61

91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 0,2148 788,55 1,41 1 111,86 238,83

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 0,2148 483,13 103,78

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,0162 653,49 10,59

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,0162 420,38 6,81

11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм,
сорт АВ

м3 0,13975 0,002795 39 263,81 0,81 31 803,69 88,89

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 0,1268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 2

ФОТ 482,31

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 448,55

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 299,03

Всего по позиции 109 002,50 2 180,05

34 04.1.02.05-0610 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс
В12,5, F(1)75, W2

м3 0,064 1 0,064 4 409,76 1,34 5 909,08 378,18

Всего по позиции 378,18

35 ТЦ_59.1.15.01_71_710001611
0_14.04.2026_02_2.1

Щит информационный 6802 шт. 1 1 1 27 121,96 27 121,96

Всего по позиции 27 121,96

36 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65

Беседка Б-25701

37 ГЭСН09-08-006-02 Установка бронекабин: на готовый фундамент шт 1 1 1

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 1,55 1,55 420,38 651,59

91.05.05-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч 0,56 0,56 1 866,10 1 045,02

4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел.-ч 0,56 0,56 602,34 337,31

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч 0,43 0,43 44,00 18,92

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,7336 0,7336 155,63 0,81 126,06 92,48

Н 08.1.02.25 Бронекабины шт 1 1

П,Н 08.3.05.02 Сталь листовая кг 0 0

ФОТ 988,90

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 919,68

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 613,12

Всего по позиции 3 678,12 3 678,12

38 ТЦ_59.1.15.01_71_710001611
0_14.04.2026_02_3.1

Беседка Б-25701 шт. 1 1 1 473 769,10 473 769,10

Всего по позиции 473 769,10

39 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,16 1 0,16

Объем=16 / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 1,904 396,86 755,62

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00448 653,49 2,93

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00448 420,38 1,88

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

ФОТ 757,50

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 704,48

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 469,65

Всего по позиции 12 091,00 1 934,56

Садово-парковая скамейка С- 77110

40 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный
бетонный фундамент

100 шт 0,06 1 0,06

Объем=(2*3) / 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 9

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Антонова Лариса Григорьевна
Руководитель группы
Сертификат 00DA81E12AB12AA404878A44E643CEFB20
Действителен с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата и время подписания 03.06.2026 14:08:26



1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 2,643 373,33 986,71

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,0948 653,49 61,95

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,0948 420,38 39,85

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 1,692 86,26 145,95

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 1,692 420,38 711,28

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0018

Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 6

ФОТ 1 737,84

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 1 616,19

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 077,46

Всего по позиции 77 323,17 4 639,39

41 ТЦ_59.1.15.02_71_710001611
0_14.04.2026_02_4.1

Садово-парковая скамейка С-77110 шт. 3 1 3 39 962,26 119 886,78

Всего по позиции 119 886,78

42 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,54 1 0,54

Объем=(18*3) / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 6,426 396,86 2 550,22

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,01512 653,49 9,88

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,01512 420,38 6,36

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

ФОТ 2 556,58

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 377,62

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 585,08

Всего по позиции 12 091,04 6 529,16

Урна У-67111

43 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный
бетонный фундамент

100 шт 0,03 1 0,03

Объем=3 / 100

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 1,3215 373,33 493,36

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,0474 653,49 30,98

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,0474 420,38 19,93

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 0,846 86,26 72,98

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 0,846 420,38 355,64

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0009

Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 3

ФОТ 868,93

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 808,10

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 538,74

Всего по позиции 77 324,33 2 319,73

44 ТЦ_59.1.15.02_71_710001611
0_14.04.2026_02_5.1

Урна У-67111 шт. 3 1 3 22 898,16 68 694,48

Всего по позиции 68 694,48

Всего по разделу 2 Установка оборудования 1 447 847,76

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно) 2 412 803,29

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 141 164,45

               Эксплуатация машин 48 272,63

               Оплата труда машинистов (Отм) 13 339,48

               Материалы 2 197 580,65

               Перевозка 12 446,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 10

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Антонова Лариса Григорьевна
Руководитель группы
Сертификат 00DA81E12AB12AA404878A44E643CEFB20
Действителен с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата и время подписания 03.06.2026 14:08:26



     Строительные работы 2 676 639,68

          Строительные работы 2 664 193,60

               в том числе:

                    оплата труда 141 164,45

                    эксплуатация машин и механизмов 48 272,63

                    оплата труда машинистов (Отм) 13 339,48

                    материалы 2 197 580,65

                    накладные расходы 158 174,77

                    сметная прибыль 105 661,62

          Перевозка 12 446,08

     Всего ФОТ (справочно) 154 503,93

     Всего накладные расходы (справочно) 158 174,77

     Всего сметная прибыль (справочно) 105 661,62

     НДС 22% 588 860,73

ВСЕГО по смете 3 265 500,41

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 1 234 880,53

          Затраты труда рабочих 364,118072

          Затраты труда машинистов 27,013492

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Регистрационный номер сметы: "01906/26 - 1"

Наименование объекта: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для общественного пространства по адресу:  Тульская область, Киреевский район, г. Липки,

ул. Октябрьская, в районе д. 25а (Дикси)."

Наименование сметы: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для общественного пространства по адресу:  Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул.

Октябрьская, в районе д. 25а (Дикси).

"

Согласованная стоимость: 3265500.41 Р

Файл документа: "площадка КП №17 смета(1).xlsx" (88.23 Kb, MD5 5255d03291afd2348e6319b099d04887)
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