
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020

№ 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от
13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя
России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ
Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 №
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя
России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ
Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр;
Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ министерства строительства Тульской области от 19.02.2025 № 7
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации 71. Тульская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Тульская область

Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово.

 (наименование работ и затрат)
Составлен  ресурсно-индексным методом
Основание Дефектный акт

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен  I квартал 2026 года

Сметная стоимость  2 103,00 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 723,77 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 72,63 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 10,40 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 195,03 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 21,79 чел.-ч.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу
измерения коэффициенты всего с учетом

коэффициентов
на единицу измерения в
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 9х13 м)

1 ГЭСН01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) 1000 м2 0,1898496 1 0,1898496

Объем=(15,36*12,36) / 1000
91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 0,35 0,0664474 828,16 1,38 1 142,86 75,94

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,35 0,0664474 483,13 32,10
Итого прямые затраты 108,04
ФОТ 32,10

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 29,53
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 14,77

Всего по позиции 802,42 152,34
2 ГЭСН01-01-018-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах

объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-
0,45) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,0542 1 0,0542

Объем=(13,8*10,8*0,29+(14,36*11,36-13,8*10,8)*0,4+(15,36*12,36-14,36*11,36)*0,2) / 1000
91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша

0,4 м3
маш.-ч 45,5 2,4661 947,64 1,32 1 250,88 3 084,80

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 45,5 2,4661 483,13 1 191,45
Итого прямые затраты 4 276,25
ФОТ 1 191,45

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 1 096,13
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 548,07

Всего по позиции 109 233,39 5 920,45
3 02-15-1-01-0005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на
расстояние 5 км

1т груза 75,88 1 75,88 116,79 8 862,03

Объем=54,2*1,4
Всего по позиции 8 862,03

4 ГЭСН01-02-014-03 Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 100 м3 0,3262592 1 0,3262592
Объем=(14,36*11,36*0,2) / 100

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 18,54 6,0488456 357,64 2 163,31
91.08.09-001 Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6

кВт (8 л.с.)
маш.-ч 9 2,9363328 51,85 152,25

Итого прямые затраты 2 315,56
ФОТ 2 163,31

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 1 990,25
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 995,12

Всего по позиции 16 247,60 5 300,93
5 ГЭСН27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из

щебня
100 м3 0,01409 1 0,01409

Объем=(50,32*0,28*0,1) / 100
1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 21,6 0,304344 351,37 106,94

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,59 0,0364931 887,54 1,38 1 224,81 44,70
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,59 0,0364931 564,70 20,61

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 2,3 0,032407 1 933,00 1,38 2 667,54 86,45
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,3 0,032407 564,70 18,30

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 2,46 0,0346614 1 630,81 56,53

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 2,46 0,0346614 483,13 16,75
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.-ч 12,21 0,1720389 2 391,60 1,48 3 539,57 608,94

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 12,21 0,1720389 564,70 97,15
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 1,04 0,0146536 1 483,52 21,74

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,04 0,0146536 420,38 6,16
01.7.03.01-0001 Вода м3 7 0,09863 35,71 1,04 37,14 3,66

П,Н 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород м3 0 0
Итого прямые затраты 1 087,93
ФОТ 265,91Страница 2
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Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 390,89
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 356,32

Всего по позиции 130 244,14 1 835,14
6 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 1,77534 1 1,77534 1 283,82 2 279,22

Объем=1,409*1,26
Всего по позиции 2 279,22

7 ГЭСН27-02-010-09 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других
видах покрытий

100 м 0,5032 1 0,5032

Объем=50,32 / 100
2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 32,66 16,434512 341,95 5 619,78
2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 15,97 8,036104 373,33 3 000,12
2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 15,97 8,036104 420,38 3 378,22

91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором,
грузоподъемность 1,5 т

маш.-ч 0,32 0,161024 735,21 1,37 1 007,24 162,19

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,32 0,161024 420,38 67,69
91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,

номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
маш.-ч 0,2 0,10064 683,72 68,81

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,2 0,10064 420,38 42,31
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0005 0,0002516 70 296,20 1,3 91 385,06 22,99
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,008 0,0040256 5 156,79 20,76
11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
м3 0,1 0,05032 10 082,68 1,3 13 107,48 659,57

Н 05.2.03.04 Камни бортовые бетонные м3 1,6 0,80512
Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 4,9 2,46568

Итого прямые затраты 13 042,44
ФОТ 12 108,12

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 13 682,18

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 9 323,25

Всего по позиции 71 637,26 36 047,87
8 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) м3 0,80512 1 0,80512 7 444,62 2,06 15 335,92 12 347,26

Всего по позиции 12 347,26
9 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 2,46568 1 2,46568 5 364,13 13 226,23

Всего по позиции 13 226,23
10 ГЭСН27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в

земляном полотне: сплошной
1000 м2 0,154 1 0,154

Объем=(14*11) / 1000
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,7 4,2658 348,23 1 485,48

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,52 0,38808 887,54 1,38 1 224,81 475,32
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,52 0,38808 564,70 219,15

91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т маш.-ч 1,02 0,15708 2 190,26 1,48 3 241,58 509,19
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,02 0,15708 564,70 88,70

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,0462 653,49 30,19
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,3 0,0462 420,38 19,42

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,00013 0,00002 55 898,18 1,33 74 344,58 1,49
П,Н 01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,

термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
м2 0 0

Итого прямые затраты 2 828,94
ФОТ 1 812,75

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 2 664,74
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 2 429,09

Всего по позиции 51 446,56 7 922,77
11 ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность

при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
м2 169,4 1 169,4 68,71 1,16 79,70 13 501,18

Объем=154*1,1
Всего по позиции 13 501,18

12 ГЭСН27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного
или известнякового щебня

100 м2 1,54 1 1,54

Объем=154 / 100
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 24,3 37,422 370,19 13 853,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 1,771 1 630,81 2 888,16

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,15 1,771 483,13 855,62
91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 1,3 2,002 2 053,29 4 110,69

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,3 2,002 483,13 967,23
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,47 0,7238 1 483,52 1 073,77

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,47 0,7238 420,38 304,27
01.7.03.01-0001 Вода м3 2 3,08 35,71 1,04 37,14 114,39

Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 26,796
Итого прямые затраты 24 167,38
ФОТ 15 980,37

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 18 057,82

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 12 304,88

Всего по позиции 35 409,14 54 530,08
13 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 20-40 мм
м3 26,796 1 26,796 1 892,90 0,84 1 590,04 42 606,71

Всего по позиции 42 606,71
14 ГЭСН27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или

исключать к норме 27-07-002-01
100 м2 -1,54 1 -1,54

Объем=-154 / 100
Уменьшение толщины слоя до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 0,54 2 -1,6632 370,19 -615,70
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
маш.-ч 0,1 2 -0,308 1 630,81 -502,29

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,1 2 -0,308 483,13 -148,80
Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 2 -4,62

Итого прямые затраты -1 266,79
ФОТ -764,50

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 -863,89

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 -588,67

Всего по позиции 1 765,81 -2 719,35
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2088 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 20-40 мм
м3 -4,62 1 -4,62 1 892,90 0,84 1 590,04 -7 345,98

Всего по позиции -7 345,98
16 ГЭСН27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного

или известнякового щебня
100 м2 1,54 1 1,54

Объем=154 / 100
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 24,3 37,422 370,19 13 853,25

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 1,771 1 630,81 2 888,16

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,15 1,771 483,13 855,62
91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 1,3 2,002 2 053,29 4 110,69

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,3 2,002 483,13 967,23
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,47 0,7238 1 483,52 1 073,77

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,47 0,7238 420,38 304,27
01.7.03.01-0001 Вода м3 2 3,08 35,71 1,04 37,14 114,39

Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 26,796
Итого прямые затраты 24 167,38
ФОТ 15 980,37

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 18 057,82

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 12 304,88

Всего по позиции 35 409,14 54 530,08
17 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 26,796 1 26,796 1 283,82 34 401,24

Всего по позиции 34 401,24
18 ГЭСН27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или

исключать к норме 27-07-002-01
100 м2 -1,54 1 -1,54

Объем=-154 / 100
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Уменьшение толщины слоя до 5 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 0,54 7 -5,8212 370,19 -2 154,95

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,1 7 -1,078 1 630,81 -1 758,01

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,1 7 -1,078 483,13 -520,81
Н 02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 7 -16,17

Итого прямые затраты -4 433,77
ФОТ -2 675,76

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 -3 023,61

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 -2 060,34

Всего по позиции 6 180,34 -9 517,72
19 ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,

фракция 5(3)-20 мм
м3 -16,17 1 -16,17 1 283,82 -20 759,37

Всего по позиции -20 759,37
20 ГЭСН27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в

земляном полотне: сплошной
1000 м2 0,154 1 0,154

Объем=154 / 1000
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 27,7 4,2658 348,23 1 485,48

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,52 0,38808 887,54 1,38 1 224,81 475,32
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2,52 0,38808 564,70 219,15

91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т маш.-ч 1,02 0,15708 2 190,26 1,48 3 241,58 509,19
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,02 0,15708 564,70 88,70

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,0462 653,49 30,19
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,3 0,0462 420,38 19,42

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,00013 0,00002 55 898,18 1,33 74 344,58 1,49
П,Н 01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное,

термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
м2 0 0

Итого прямые затраты 2 828,94
ФОТ 1 812,75

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 2 664,74
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 2 429,09

Всего по позиции 51 446,56 7 922,77
21 ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность

при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
м2 169,4 1 169,4 68,71 1,16 79,70 13 501,18

Объем=154*1,1
Всего по позиции 13 501,18

22 ГЭСН27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из
песка

100 м3 0,154 1 0,154

Объем=(154*0,1) / 100
1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 14,4 2,2176 351,37 779,20

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1,77 0,27258 1 933,00 1,38 2 667,54 727,12
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 1,77 0,27258 564,70 153,93

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 4,29 0,66066 1 630,81 1 077,41

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 4,29 0,66066 483,13 319,18
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т маш.-ч 7,08 1,09032 2 391,60 1,48 3 539,57 3 859,26

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 7,08 1,09032 564,70 615,70
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 0,74 0,11396 1 483,52 169,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,74 0,11396 420,38 47,91
01.7.03.01-0001 Вода м3 5 0,77 35,71 1,04 37,14 28,60

П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0
Итого прямые затраты 7 777,37
ФОТ 1 915,92

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 2 816,40
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 2 567,33

Всего по позиции 85 461,69 13 161,10
23 ФСБЦ-02.3.01.02-1116 Песок природный для строительных работ II класс, мелкий м3 16,94 1 16,94 768,47 13 017,88

Объем=15,4*1,1
Всего по позиции 13 017,88

24 ГЭСН27-07-010-02 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на
основе резиновой крошки: на соединительные элементы

100 м2 1,54 1 1,54
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Объем=154 / 100
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 22,59 34,7886 382,74 13 314,99

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,51 0,7854 653,49 513,25
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,51 0,7854 420,38 330,17

Н 01.7.19.18 Плитки из резиновой крошки м2 101,5 156,31
Итого прямые затраты 14 158,41
ФОТ 13 645,16

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 113 113 15 419,03

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и
прочее

% 77 77 10 506,77

Всего по позиции 26 028,71 40 084,21
25 ТЦ_01.7.19.18_71_710001570

1_17.03.2026_02_1.1
Плитка из резиновой крошки 500х500х40 мм м2 156,31 1 156,31 2 884,43 450 865,25
Всего по позиции 450 865,25

26 ГЭСН01-02-027-04 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1  (в т.ч. для
устройства озеленения S = 26,72 м2, над стаканом борта S = 5,104 м2)

1000 м2 0,031824 1 0,031824

Объем=(15,36*12,36-14,16*11,16) / 1000
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 100 3,1824 373,33 1 188,09

Итого прямые затраты 1 188,09
ФОТ 1 188,09

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 89 89 1 057,40

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 41 41 487,12

Всего по позиции 85 866,33 2 732,61
27 ФСБЦ-16.2.01.01-0031 Почвогрунт садовый м3 6,3648 1 6,3648 849,97 1,04 883,97 5 626,29

Объем=31,824*0,2
Всего по позиции 5 626,29

28 ГЭСН47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  (в
т.ч. для устройства озеленения S = 26,72 м2, над стаканом борта S =
5,104 м2)

100 м2 0,31824 1 0,31824

Объем=31,824 / 100
2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 5 1,5912 341,95 544,11
2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 0,67 0,2132208 373,33 79,60

91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш.-ч 1,3 0,413712 1 483,52 613,75
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,3 0,413712 420,38 173,92

01.7.03.01-0001 Вода м3 10 3,1824 35,71 1,04 37,14 118,19
Н 16.2.02.07 Семена газонных трав кг 2 0,63648

Итого прямые затраты 1 529,57
ФОТ 797,63

Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения % 103 103 821,56
Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения % 72 72 574,29

Всего по позиции 9 192,50 2 925,42
29 ФСБЦ-16.2.02.01-0001 Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» кг 0,63648 1 0,63648 271,55 1,47 399,18 254,07

Всего по позиции 254,07
Итоги по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 9х13 м) :
     Всего прямые затраты (справочно) 676 158,93
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 58 081,17
               Эксплуатация машин 27 236,54
               Оплата труда машинистов (Отм) 7 372,50
               Материалы 574 606,69
               Перевозка 8 862,03
     Строительные работы 803 211,89
          Строительные работы 794 349,86
               в том числе:
                    оплата труда 58 081,17
                    эксплуатация машин и механизмов 27 236,54
                    оплата труда машинистов (Отм) 7 372,50
                    материалы 574 606,69
                    накладные расходы 74 860,99
                    сметная прибыль 52 191,97
          Перевозка 8 862,03
     Всего ФОТ (справочно) 65 453,67
     Всего накладные расходы (справочно) 74 860,99
     Всего сметная прибыль (справочно) 52 191,97
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Всего по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500х500х40 мм (размеры площадки 9х13 м) 803 211,89
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 450 865,25
          Затраты труда рабочих 156,7441304
          Затраты труда машинистов 15,2114174

Раздел 2. Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт.
30 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в

бетонное основание
100 шт 0,13 1 0,13

Объем=13 / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 4,6332 373,33 1 729,71

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 10,93 1,4209 2 088,77 1,34 2 798,95 3 977,03

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 1,4209 483,13 686,48
91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 1,3962 788,55 1,41 1 111,86 1 552,38

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 1,3962 483,13 674,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,1053 653,49 68,81

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,1053 420,38 44,27
11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм,

сорт АВ
м3 0,13975 0,0181675 39 263,81 0,81 31 803,69 577,79

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 0,8242
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 13

Итого прямые затраты 9 311,02
ФОТ 3 135,01

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 915,56
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 943,71

Всего по позиции 109 002,23 14 170,29
31 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,8242 1 0,8242 5 364,13 4 421,12

Всего по позиции 4 421,12
32 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0109196 1 0,0109196

Объем=(1,9-(0,8242/1,02)) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 3,057488 341,95 1 045,51

Итого прямые затраты 1 045,51
ФОТ 1 045,51

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 930,50
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 418,20

Всего по позиции 219 258,03 2 394,21
33 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0109196 1 0,0109196

Объем=(1,9-(0,8242/1,02)) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 1,474146 341,95 504,08

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,1965528 1 054,72 207,31
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,1965528 564,70 110,99

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0647532 8,54 1,8 15,37 1,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0013104 653,49 0,86

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0013104 420,38 0,55
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0191093 35,71 1,04 37,14 0,71
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 2,7299 12,83 1,06 13,60 37,13

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 1,1137992
Итого прямые затраты 862,63
ФОТ 615,62

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 627,93

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 357,06

Всего по позиции 169 202,17 1 847,62
34 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 1,1137992 1 1,1137992 5 364,13 5 974,56

Всего по позиции 5 974,56
35 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,57 1 0,57

Объем=(1+24+24+8) / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 6,783 396,86 2 691,90

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,01596 653,49 10,43
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,01596 420,38 6,71

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 2 709,04
ФОТ 2 698,61
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Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 509,71
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 673,14

Всего по позиции 12 091,04 6 891,89
36 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_2.1
Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм шт 1 1 1 276 240,25 276 240,25
Всего по позиции 276 240,25
Итоги по разделу 2 Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 300 564,13
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 5 971,20
               Эксплуатация машин 5 817,82
               Оплата труда машинистов (Отм) 1 523,55
               Материалы 287 251,56
     Строительные работы 311 939,94
          в том числе:
               оплата труда 5 971,20
               эксплуатация машин и механизмов 5 817,82
               оплата труда машинистов (Отм) 1 523,55
               материалы 287 251,56
               накладные расходы 6 983,70
               сметная прибыль 4 392,11
     Всего ФОТ (справочно) 7 494,75
     Всего накладные расходы (справочно) 6 983,70
     Всего сметная прибыль (справочно) 4 392,11
Всего по разделу 2 Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт. 311 939,94
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 276 240,25
          Затраты труда рабочих 15,947834
          Затраты труда машинистов 3,1362232

Раздел 3. Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт.
37 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,215208 341,95 73,59

Итого прямые затраты 73,59
ФОТ 73,59

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 65,50
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 29,44

Всего по позиции 219 268,80 168,53
38 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
39 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,103761 341,95 35,48

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0138348 1 054,72 14,59
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0138348 564,70 7,81

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0045578 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000922 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000922 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013451 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,19215 12,83 1,06 13,60 2,61

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0783972
Итого прямые затраты 60,71
ФОТ 43,33
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Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 44,20

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 25,13

Всего по позиции 169 190,74 130,04
40 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0783972 1 0,0783972 5 364,13 420,53

Всего по позиции 420,53
41 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
42 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_3.1
Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм шт 1 1 1 76 276,77 76 276,77
Всего по позиции 76 276,77
Итоги по разделу 3 Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 77 230,52
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 505,43
               Эксплуатация машин 16,39
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               Материалы 76 699,96
     Строительные работы 78 020,92
          в том числе:
               оплата труда 505,43
               эксплуатация машин и механизмов 16,39
               оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               материалы 76 699,96
               накладные расходы 497,85
               сметная прибыль 292,55
     Всего ФОТ (справочно) 514,17
     Всего накладные расходы (справочно) 497,85
     Всего сметная прибыль (справочно) 292,55
Всего по разделу 3 Тренажер Тяга к груди 1151х1027х1253 мм - 1 шт. 78 020,92
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 76 276,77
          Затраты труда рабочих 1,317689
          Затраты труда машинистов 0,0159182

Раздел 4. Тренажер Верхняя тяга 1209х1078х1846 мм - 1 шт.
43 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007956 1 0,0007956

Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,222768 341,95 76,18

Итого прямые затраты 76,18
ФОТ 76,18

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 67,80
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 30,47

Всего по позиции 219 268,48 174,45
44 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03
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Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
45 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007956 1 0,0007956

Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,107406 341,95 36,73

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0143208 1 054,72 15,10
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0143208 564,70 8,09

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0047179 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000955 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000955 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013923 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,1989 12,83 1,06 13,60 2,71

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0811512
Итого прямые затраты 62,85
ФОТ 44,86

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 45,76

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 26,02

Всего по позиции 169 218,20 134,63
46 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0811512 1 0,0811512 5 364,13 435,31

Всего по позиции 435,31
47 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
48 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_4.1
Тренажер Верхняя тяга 1209х1078х1846 мм шт 1 1 1 81 187,82 81 187,82
Всего по позиции 81 187,82
Итоги по разделу 4 Тренажер Верхняя тяга 1209х1078х1846 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 82 161,08
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 509,27
               Эксплуатация машин 16,90
               Оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               Материалы 81 625,89
     Строительные работы 82 957,26
          в том числе:
               оплата труда 509,27
               эксплуатация машин и механизмов 16,90
               оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               материалы 81 625,89
               накладные расходы 501,71
               сметная прибыль 294,47
     Всего ФОТ (справочно) 518,29
     Всего накладные расходы (справочно) 501,71
     Всего сметная прибыль (справочно) 294,47
Всего по разделу 4 Тренажер Верхняя тяга 1209х1078х1846 мм - 1 шт. 82 957,26
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 81 187,82
          Затраты труда рабочих 1,328894
          Затраты труда машинистов 0,0164075

Раздел 5. Тренажер Разгибание ног 1218х582х1010 мм - 1 шт.
49 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,000729 1 0,000729

Объем=(0,701*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,20412 341,95 69,80

Итого прямые затраты 69,80
ФОТ 69,80
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Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 62,12
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 27,92

Всего по позиции 219 259,26 159,84
50 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
51 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,000729 1 0,000729

Объем=(0,701*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,098415 341,95 33,65

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,013122 1 054,72 13,84
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,013122 564,70 7,41

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,004323 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000875 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000875 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0012758 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,18225 12,83 1,06 13,60 2,48

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,074358
Итого прямые затраты 57,60
ФОТ 41,10

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 41,92

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 23,84

Всего по позиции 169 218,11 123,36
52 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,074358 1 0,074358 5 364,13 398,87

Всего по позиции 398,87
53 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
54 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_5.1
Тренажер Разгибание ног 1218х582х1010 мм шт 1 1 1 108 128,36 108 128,36
Всего по позиции 108 128,36
Итоги по разделу 5 Тренажер Разгибание ног 1218х582х1010 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 109 053,55
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 499,81
               Эксплуатация машин 15,64
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,34
               Материалы 108 529,76
     Строительные работы 109 835,48
          в том числе:
               оплата труда 499,81
               эксплуатация машин и механизмов 15,64
               оплата труда машинистов (Отм) 8,34
               материалы 108 529,76
               накладные расходы 492,19
               сметная прибыль 289,74
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     Всего ФОТ (справочно) 508,15
     Всего накладные расходы (справочно) 492,19
     Всего сметная прибыль (справочно) 289,74
Всего по разделу 5 Тренажер Разгибание ног 1218х582х1010 мм - 1 шт. 109 835,48
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 108 128,36
          Затраты труда рабочих 1,301255
          Затраты труда машинистов 0,0152007

Раздел 6. Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт.
55 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0014581 1 0,0014581

Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,408268 341,95 139,61

Итого прямые затраты 139,61
ФОТ 139,61

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 124,25
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 55,84

Всего по позиции 219 257,94 319,70
56 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00528 1 0,00528

Объем=0,66*8/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 1,04544 396,86 414,89

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0007392 1 650,12 1,22
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0007392 564,70 0,42

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0010032 653,49 0,66
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0010032 420,38 0,42

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00528
Итого прямые затраты 417,61
ФОТ 415,73

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 424,04

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 241,12

Всего по позиции 205 070,08 1 082,77
57 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0014581 1 0,0014581

Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,1968435 341,95 67,31

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0262458 1 054,72 27,68
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0262458 564,70 14,82

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0086465 8,54 1,8 15,37 0,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,000175 653,49 0,11

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,000175 420,38 0,07
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0025517 35,71 1,04 37,14 0,09
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,364525 12,83 1,06 13,60 4,96

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,1487262
Итого прямые затраты 115,17
ФОТ 82,20

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 83,84

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 47,68

Всего по позиции 169 185,93 246,69
58 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,1487262 1 0,1487262 5 364,13 797,79

Всего по позиции 797,79
59 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,08 1 0,08

Объем=8 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,952 396,86 377,81

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00224 653,49 1,46
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00224 420,38 0,94

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 380,21
ФОТ 378,75

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 352,24
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 234,83

Всего по позиции 12 091,00 967,28
60 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_6.1
Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм шт 1 1 1 104 113,57 104 113,57
Всего по позиции 104 113,57
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Итоги по разделу 6 Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 105 963,96
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 999,62
               Эксплуатация машин 31,26
               Оплата труда машинистов (Отм) 16,67
               Материалы 104 916,41
     Строительные работы 107 527,80
          в том числе:
               оплата труда 999,62
               эксплуатация машин и механизмов 31,26
               оплата труда машинистов (Отм) 16,67
               материалы 104 916,41
               накладные расходы 984,37
               сметная прибыль 579,47
     Всего ФОТ (справочно) 1 016,29
     Всего накладные расходы (справочно) 984,37
     Всего сметная прибыль (справочно) 579,47
Всего по разделу 6 Тренажер Шаговый 1424х701х1515 мм - 1 шт. 107 527,80
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 104 113,57
          Затраты труда рабочих 2,6025515
          Затраты труда машинистов 0,0304032

Раздел 7. Тренажер Гребной 1075х887х811 мм - 1 шт.
61 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007962 1 0,0007962

Объем=(0,754*0,264*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,222936 341,95 76,23

Итого прямые затраты 76,23
ФОТ 76,23

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 67,84
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 30,49

Всего по позиции 219 241,40 174,56
62 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
63 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007962 1 0,0007962

Объем=(0,754*0,264*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,107487 341,95 36,76

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0143316 1 054,72 15,12
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0143316 564,70 8,09

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0047215 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000955 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000955 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013934 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,19905 12,83 1,06 13,60 2,71

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0812124
Итого прямые затраты 62,90
ФОТ 44,89

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 45,79

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 26,04

Всего по позиции 169 216,28 134,73
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64 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс
В15, F(1)100, W4

м3 0,0812124 1 0,0812124 5 364,13 435,63

Всего по позиции 435,63
65 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
66 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_7.1
Тренажер Гребной 1075х887х811 мм шт 1 1 1 77 870,31 77 870,31
Всего по позиции 77 870,31
Итоги по разделу 7 Тренажер Гребной 1075х887х811 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 78 843,99
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 509,35
               Эксплуатация машин 16,92
               Оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               Материалы 78 308,70
     Строительные работы 79 640,28
          в том числе:
               оплата труда 509,35
               эксплуатация машин и механизмов 16,92
               оплата труда машинистов (Отм) 9,02
               материалы 78 308,70
               накладные расходы 501,78
               сметная прибыль 294,51
     Всего ФОТ (справочно) 518,37
     Всего накладные расходы (справочно) 501,78
     Всего сметная прибыль (справочно) 294,51
Всего по разделу 7 Тренажер Гребной 1075х887х811 мм - 1 шт. 79 640,28
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 77 870,31
          Затраты труда рабочих 1,329143
          Затраты труда машинистов 0,0164183

Раздел 8. Тренажер Твистер 890х632х1549 мм - 1 шт.
67 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,215208 341,95 73,59

Итого прямые затраты 73,59
ФОТ 73,59

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 65,50
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 29,44

Всего по позиции 219 268,80 168,53
68 ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг т 0,00264 1 0,00264

Объем=0,66*4/1000
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 198 0,52272 396,86 207,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 0,0003696 1 650,12 0,61
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 0,0003696 564,70 0,21

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,0005016 653,49 0,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,0005016 420,38 0,21

Н 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,00264
Итого прямые затраты 208,81
ФОТ 207,87

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 212,03

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 120,56

Всего по позиции 205 075,76 541,40
69 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0007686 1 0,0007686

Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,103761 341,95 35,48
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91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0138348 1 054,72 14,59
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0138348 564,70 7,81

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0045578 8,54 1,8 15,37 0,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000922 653,49 0,06

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000922 420,38 0,04
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0013451 35,71 1,04 37,14 0,05
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,19215 12,83 1,06 13,60 2,61

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0783972
Итого прямые затраты 60,71
ФОТ 43,33

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 44,20

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 25,13

Всего по позиции 169 190,74 130,04
70 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0783972 1 0,0783972 5 364,13 420,53

Всего по позиции 420,53
71 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,04 1 0,04

Объем=4 / 100
1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 0,476 396,86 188,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,00112 653,49 0,73
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,00112 420,38 0,47

П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0
Итого прямые затраты 190,11
ФОТ 189,38

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 176,12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 117,42

Всего по позиции 12 091,25 483,65
72 ТЦ_59.1.15.01_71_710001570

1_17.03.2026_02_8.1
Тренажер Твистер 890х632х1549 мм шт 1 1 1 54 931,18 54 931,18
Всего по позиции 54 931,18
Итоги по разделу 8 Тренажер Твистер 890х632х1549 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 55 884,93
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 505,43
               Эксплуатация машин 16,39
               Оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               Материалы 55 354,37
     Строительные работы 56 675,33
          в том числе:
               оплата труда 505,43
               эксплуатация машин и механизмов 16,39
               оплата труда машинистов (Отм) 8,74
               материалы 55 354,37
               накладные расходы 497,85
               сметная прибыль 292,55
     Всего ФОТ (справочно) 514,17
     Всего накладные расходы (справочно) 497,85
     Всего сметная прибыль (справочно) 292,55
Всего по разделу 8 Тренажер Твистер 890х632х1549 мм - 1 шт. 56 675,33
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 54 931,18
          Затраты труда рабочих 1,317689
          Затраты труда машинистов 0,0159182

Раздел 9. Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт.
73 ГЭСН01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100 м3 0,002256 1 0,002256

Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 280 0,63168 341,95 216,00

Итого прямые затраты 216,00
ФОТ 216,00

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 192,24
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 86,40

Всего по позиции 219 255,32 494,64
74 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,002256 1 0,002256

Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,30456 341,95 104,14
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91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,040608 1 054,72 42,83
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,040608 564,70 22,93

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0133781 8,54 1,8 15,37 0,21
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0002707 653,49 0,18

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0002707 420,38 0,11
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,003948 35,71 1,04 37,14 0,15
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,564 12,83 1,06 13,60 7,67

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,230112
Итого прямые затраты 178,22
ФОТ 127,18

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 129,72

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 73,76

Всего по позиции 169 193,26 381,70
75 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,230112 1 0,230112 5 364,13 1 234,35

Всего по позиции 1 234,35
76 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный

бетонный фундамент
100 шт 0,08 1 0,08

Объем=(4*2) / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 3,524 373,33 1 315,61

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,1264 653,49 82,60
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,1264 420,38 53,14

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 2,256 86,26 194,60
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 2,256 420,38 948,38

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0024
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 8

Итого прямые затраты 2 594,33
ФОТ 2 317,13

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 154,93
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 436,62

Всего по позиции 77 323,50 6 185,88
77 ФСБЦ-01.7.15.02-0033 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся,

с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм
100 шт 0,08 1 0,08 375,05 1,09 408,80 32,70

Объем=(4*2) / 100
Всего по позиции 32,70

78 ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0,62 1 0,62
Объем=((4+27)*2) / 100

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 11,9 7,378 396,86 2 928,03
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,028 0,01736 653,49 11,34

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,028 0,01736 420,38 7,30
П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0 0

Итого прямые затраты 2 946,67
ФОТ 2 935,33

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 2 729,86
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 819,90

Всего по позиции 12 091,02 7 496,43
79 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570

1_17.03.2026_02_9.1
Диван парковый ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА 2000х690х800 мм шт 2 1 2 23 075,41 46 150,82
Всего по позиции 46 150,82
Итоги по разделу 9 Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 53 353,09
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 4 563,78
               Эксплуатация машин 331,76
               Оплата труда машинистов (Отм) 1 031,86
               Материалы 47 425,69
     Строительные работы 61 976,52
          в том числе:
               оплата труда 4 563,78
               эксплуатация машин и механизмов 331,76
               оплата труда машинистов (Отм) 1 031,86
               материалы 47 425,69
               накладные расходы 5 206,75
               сметная прибыль 3 416,68
     Всего ФОТ (справочно) 5 595,64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 16

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Архипова Ирина Геннадьевна
Инженер 1 категории
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания 05.06.2026 10:11:52



     Всего накладные расходы (справочно) 5 206,75
     Всего сметная прибыль (справочно) 3 416,68
Всего по разделу 9 Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт. 61 976,52
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 46 150,82
          Затраты труда рабочих 11,83824
          Затраты труда машинистов 2,4406387

Раздел 10. Урна 340х280х700 мм - 1 шт.
80 ГЭСН01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на

автомобиле, группа грунтов 2
100 шт 0,01 1 0,01

Объем=1 / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 13,1 0,131 341,95 44,80

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 14,3 0,143 2 088,77 1,34 2 798,95 400,25

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 14,3 0,143 483,13 69,09
Итого прямые затраты 514,14
ФОТ 113,89

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 89 89 101,36

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

% 41 41 46,69

Всего по позиции 66 219,00 662,19
81 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0001142 1 0,0001142

Объем=(0,28*0,34*0,12) / 100
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 135 0,015417 341,95 5,27

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 18 0,0020556 1 054,72 2,17
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 18 0,0020556 564,70 1,16

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 5,93 0,0006772 8,54 1,8 15,37 0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,12 0,0000137 653,49 0,01

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,12 0,0000137 420,38 0,01
01.7.03.01-0001 Вода м3 1,75 0,0001999 35,71 1,04 37,14 0,01
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 0,02855 12,83 1,06 13,60 0,39

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 0,0116484
Итого прямые затраты 9,03
ФОТ 6,44

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 102 102 6,57

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в
строительстве

% 58 58 3,74

Всего по позиции 169 352,01 19,34
82 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,0116484 1 0,0116484 5 364,13 62,48

Всего по позиции 62,48
83 ГЭСН09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный

бетонный фундамент
100 шт 0,01 1 0,01

Объем=1 / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 44,05 0,4405 373,33 164,45

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,58 0,0158 653,49 10,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1,58 0,0158 420,38 6,64

91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 28,2 0,282 86,26 24,33
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 28,2 0,282 420,38 118,55

Н 01.7.15.02 Болты анкерные т 0,03 0,0003
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 1

Итого прямые затраты 324,30
ФОТ 289,64

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 269,37
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 179,58

Всего по позиции 77 325,00 773,25
84 ФСБЦ-01.7.15.02-0002 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся,

с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
100 шт 0,04 1 0,04 797,93 1,09 869,74 34,79

Объем=4 / 100
Всего по позиции 34,79

85 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570
1_17.03.2026_02_10.1

Урна 340х280х700 мм шт 1 1 1 3 344,26 3 344,26
Всего по позиции 3 344,26
Итоги по разделу 10 Урна 340х280х700 мм - 1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 4 289,00
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          в том числе:
               Оплата труда рабочих 214,52
               Эксплуатация машин 437,10
               Оплата труда машинистов (Отм) 195,45
               Материалы 3 441,93
     Строительные работы 4 896,31
          в том числе:
               оплата труда 214,52
               эксплуатация машин и механизмов 437,10
               оплата труда машинистов (Отм) 195,45
               материалы 3 441,93
               накладные расходы 377,30
               сметная прибыль 230,01
     Всего ФОТ (справочно) 409,97
     Всего накладные расходы (справочно) 377,30
     Всего сметная прибыль (справочно) 230,01
Всего по разделу 10 Урна 340х280х700 мм - 1 шт. 4 896,31
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 3 344,26
          Затраты труда рабочих 0,586917
          Затраты труда машинистов 0,4428693

Раздел 11. Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт.
86 ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в

бетонное основание
100 шт 0,02 1 0,02

Объем=2 / 100
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 35,64 0,7128 373,33 266,11

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до
800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 10,93 0,2186 2 088,77 1,34 2 798,95 611,85

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,93 0,2186 483,13 105,61
91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 10,74 0,2148 788,55 1,41 1 111,86 238,83

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 10,74 0,2148 483,13 103,78
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,81 0,0162 653,49 10,59

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,0162 420,38 6,81
11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм,

сорт АВ
м3 0,13975 0,002795 39 263,81 0,81 31 803,69 88,89

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 6,34 0,1268
Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 2

Итого прямые затраты 1 432,47
ФОТ 482,31

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 448,55
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 299,03

Всего по позиции 109 002,50 2 180,05
87 ФСБЦ-04.1.02.05-0620 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс

В15, F(1)100, W4
м3 0,1268 1 0,1268 5 364,13 680,17

Всего по позиции 680,17
88 ТЦ_59.1.15.02_71_710001570

1_17.03.2026_02_11.1
Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм шт 1 1 1 24 229,18 24 229,18
Всего по позиции 24 229,18
Итоги по разделу 11 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт. :
     Всего прямые затраты (справочно) 26 341,82
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 266,11
               Эксплуатация машин 861,27
               Оплата труда машинистов (Отм) 216,20
               Материалы 24 998,24
     Строительные работы 27 089,40
          в том числе:
               оплата труда 266,11
               эксплуатация машин и механизмов 861,27
               оплата труда машинистов (Отм) 216,20
               материалы 24 998,24
               накладные расходы 448,55
               сметная прибыль 299,03
     Всего ФОТ (справочно) 482,31
     Всего накладные расходы (справочно) 448,55
     Всего сметная прибыль (справочно) 299,03
Всего по разделу 11 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт. 27 089,40
     справочно:
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          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 24 229,18
          Затраты труда рабочих 0,7128
          Затраты труда машинистов 0,4496
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно) 1 569 845,00
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 72 625,69
               Эксплуатация машин 34 797,99
               Оплата труда машинистов (Отм) 10 400,09
               Материалы 1 443 159,20
               Перевозка 8 862,03
     Строительные работы 1 723 771,13
          Строительные работы 1 714 909,10
               в том числе:
                    оплата труда 72 625,69
                    эксплуатация машин и механизмов 34 797,99
                    оплата труда машинистов (Отм) 10 400,09
                    материалы 1 443 159,20
                    накладные расходы 91 353,04
                    сметная прибыль 62 573,09
          Перевозка 8 862,03
     Всего ФОТ (справочно) 83 025,78
     Всего накладные расходы (справочно) 91 353,04
     Всего сметная прибыль (справочно) 62 573,09
     НДС 22% 379 229,65
ВСЕГО по смете 2 103 000,78
     справочно:
          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 1 303 337,77
          Затраты труда рабочих 195,0271429
          Затраты труда машинистов 21,7910147

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Регистрационный номер сметы: "01914/26 - 1"

Наименование объекта: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово."

Наименование сметы: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово."

Согласованная стоимость: 2103000.78 Р

Файл документа: "ЛСР - Спортивная площадка 5 (11х14)(1).xlsx" (160.27 Kb, MD5 231a21fa7419ae3cfb379981a9e4e339)

Файл подписи: "ЛСР - Спортивная площадка 5 (11х14)(1).xlsx.sig" (22.33 Kb, MD5 5d218d8093bf0f690ce2e6b898b785ff)
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